Sistema integrado de Gestién Administrativa

. . Fecha :24/08/2018
Méodulo de‘Logistica
Versign 18.04.00 Hora :16:27
. Pagina : 1de1
SOLICITUD DE COTIZACION
UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO
NRO. IDENTIFICACION : 000795
Sefiores R.U.C.
Direccién
Teléfono : Fax
Nro.Cons. : 414 Fecha ;: 23/08/2018 Documento : PEDIDO 00423
Concepto » Oficio N° 073-2018 GR CUSCOf DRE-DIGI-ACCESO
UNIDAD DESCRIPCION PRECIO PRECIO
MEDIDA UNITARIOQ TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL
TERMINO DE REFERENCHA:
ACONDICIONAMINETO DE AULA Y SS.HH DE LA UNIDAD DE
ATENCION ACCOBAMBA, SE ADJUNTA TERMINOS DE
REFERENCIA,
TOTAL

i :i.as- cotizaciones deben estar dirigidas a DIRECCION REGIONAL DE EDUGCACION CUSCO

Condiciones de Compra

- Forma de Pago:

- Garantia:

- La Cotizacién debe incluir el LG.V.

- Plazo de Entrega / Ejecucién del Servicio :

- Tipo de Moneda :

- Validez de la cotizacion :

- Remitir junto con su cotizaclén la Declaracion Jurada y Pacto de Integridad, debidamente firmadas y selladas.
« Indicar su razén social, domicilio fiscal y nimero de RUC .

w, Atentaments;
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TERMINO DE REFERENCIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091 — ACCESO

3000515 ~ 5005659 — Gestién para la Operacion y acondicionamiento
Basico de Servicios de Educacién Inicial

EXPEDIENTE TECNICO

“pCONDICIONAMIENTO DE AULAS Y SS.1HH DE LA UNIDAD DE ATENCION
ACCOBAMBA - PAUCARTAMBO”
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“CUSCO CAPITAL HISTORICA DEL PERU”

"Afio del Didlogo y la Reconciliacidn Nacional”

EXPEDIENTE TECNICO “ACONDICIONAMIENTO DE AULA Y $S.HH DE LA UNIDAD

DE ATENCION ACCOBAMBA”; REFERENTE A LA INTERVENCION CON LA

ACTIVIDAD GESTION PARA LA OPERACION ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL

POBLACION OBJETIVO:

PRODUCTO:

~ ACTIVIDAD:

cODIGO:

INSTANCIA RESPONSABLE:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

CALENDARIO:

Accobamba, del Distrito de Challabamba, Provincia de
Paucartambo - Cusco. :

Mantenimiento, reparacién y acondicionamiento de la
Unidad de Atencion Accobamba

Gestion para la Operacién y Acondicionamiento Basico
del Servicio de Educacion Secundaria.

Cadena Funcional de la EFP: Funciéon Educacion N°
22, PP. 0891 Incremento en el acceso de la
Poblacién de 3 a 16 Afos a los Servicios
Educativos Publicos de la Educacion Basica
Regular. 3000515 Instituciones Educativas
Gestionadas con Condiciones Suficientes para la
Atencién, 5005659 Gestion para la Operacion y
Acondicionamiento Basico del Servicio de
Educacién Secundaria.

. Equipo del Programas ACCESO
Recursos Ordinarios

Agosto, Setiembre, Octubre 2018

|. FUNDAMENTACION:

La intervencidn del Programa Presupuestal 0091 “Incremento en el acceso de la poblacién
de 3 a 16 afios a los servicios educativos publicos de la Educacién Basica Regular” (PP
0091-ACCESO) en el nivel inicial busca lograr que los nifios y nifias de 3 a 5 afios accedan
a servicios de Educacion Inicial pertinentes y de calidad. En 2018, el énfasis de intervencion
del PP 0091-ACCESQ en el nivel inicial se encuentra en la impiementacion de actividades
orientadas a la generacién de condiciones de espacios educativos en las 306 unidades de
atencion (UA) de Educacion Inicial en proceso de aprobacion, gue han sido seleccionadas
a partir del estudio de oferta y demanda educativa (EOD) realizado en 2017 a nivel nacional.

Plazeleta Santa Cataling 235 — Cusco
Teléfono Fax: 084-226154
https://www.drecusco.gob.ge
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“CUSCO CAPITAL HISTORICA DEL PERU”
"Afio del Didlogo y la Reconciliacién Nacignal”

Para la Generacién de Condiciones de Espacios Educativos en el nivel inicial el PP
0091-ACCESO a través de las DRE/GRE de los Gobiernos regionales y con la asistencia
tecnica del MINEDU se implementa la actividad 5005659 Gestion para la Operacion y
Acondicionamiento basico del servicio de Educacién Inicial generado por el programa
(GOA), teniendo como finalidad el acondicionamiento de servicios educativos orientadas a
ejecutar trabajos de adecuacién y mejora de la infraestructura de los espacios educativos,
asi como al mobiliario y equipamiento en las IIEE y UA focalizadas, con el objetivo de
adecuarlos a las necesidades y caracteristicas de los estudiantes para el desarrollo de las
actividades educativas con condiciones de calidad.

Para el presente afio fiscal, el ambito de intervencién para la actividad de Gestion para la
Operacion y Acondicionamiento basico del Servicio de Educacién Inicial generado por el
Programa son 25 Unidades de Atencién que no retnen algunas de las siguientes
condiciones basicas de calidad de espacios educativos priorizados por el programa;

1. Aulas suficientes instaladas para atender la demanda en buenas condiciones
(puertas y ventanas).

2. Servicios higiénicos para estudiantes y docentes instalados y en buen estado,
conectados a la red publica de agua existente, al sistema de desagle de la red
publica existente o al sistema de tratamiento planteado en el presente expediente
técnico.

Il. OBJETIVO:

El presente Expediente Técnico tiene por objeto la contratacion del servicio de y
acondicionamiento de Infraestructura existente (aula y servicios higiénicos) referentes a la
provisién de mano de obra, materiales y todo lo concerniente para la ejecucién de las
partidas identificadas para el acondicionamiento, para que la poblacién estudiantil accedan
a una adecuada prestacion del servicio de educacidén con ambientes acondicionados.

lIl. FINALIDAD PUBLICA:

EI PP0091 - ACCESO, gestiona el incremento en el acceso a la educacion pliblica, entre
ofros, a traves del acondicionamiento basico de la infraestructura existente para asegurar
el inicio del servicio educativo. Estas condiciones basicas, son atenciones temporales que
implementa el programa para el inicio del servicio educativo, que podrian requerir de
intervenciones mas integrales de |a elaboracién y ejecucion de un proyecto de inversion
publica.

Para la atencion con éstas intervenciones temporales, se requiere de la contrata de un
especialista en la instalacién y acondicionamiento de la Infraestructura ya existente con las
partidas que conforman la intervencién integral de las unidades de atencion: |a gjecucién
de cada expediente técnico se cifie a las necesidades particulares de cada Unidad de
Atencion; motivo por el cual se requiere la ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS DE
LA UNIDAD DE ATENCION ACCOBAMBA, DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA,
PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO, con la finalidad de viabilizar de forma

Plazcleta Santa Cataling 235 - Cusco
Teléfono Fax: 084-226154
https:/fwww.drecusco,gob, pe
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adecuada las inversiones y contribuir con ello, a generar |as condiciones de calidad en los
espacios educativos, donde se prevé realizar ampliaciones o creaciones de nuevas
Instituciones Educativas del Nivel Inicial y Secundaria, en el marco del PP0091-ACCESO;
resulta necesario, efectuar la contratacién de servicios para el acondicionamiento de aula y
ss.hh existentes a suma alzada.

IV. BASE LEGAL:

Ley N° 30693 Ley de Presupuesto para el Afic Fiscal 2018.

Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Regiamento.

Directiva 001-2016-OSCE/CD y su modificatoria.

Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Regimen Especial de Contratacién

Administrativa de Servicios. b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que

regula el Régimen Especial de Contratacion Administrativa de Servicios.

* Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 065-
2011-PCM. ¢. Ley N° 29849.

* Ley que establece la eliminacion progresiva del Regimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga Derechos Laborales. d. Ley N° 27444,

* Ley del Procedimiento Administrativo General. e. Ley N° 30114, Ley de

Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2014. f. Resolucién Ministerial

N® 816-2011-EF/43. g. Las demas disposiciones que regulen el Contrato

Administrativo de Servicios.

V. DE LA CONTRATACION
5.1 TIPOLOGIA DE LA CONTRATACION

La contratacion corresponde al Servicio de Acondicionamiento a fin de contar con el servicio e
insumos de alta calidad y sobre todo con la garantia en el acondicionamiento de las aulas de las
Instituciones Educativas de Nivel Inicial.

5.2 SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema apiicable al objeto de esta contratacion sera:

* A SUMAALZADA, Sin aplicacion de formula de reajuste de precios.

La presente contratacion se efectia bajo el Sistema: A precio fijo, con este sistema, el Contratista
percibe una remuneracion por la prestacion del servicio, por un monto fijo, segtn los contenidos
en los presentes términos de referencia.

5.3 ENTIDAD CONTRATANTE Y SUPERVISORA

La entidad contratante es la Direccion o Gerencia Regional de Educacién de Ia Region Cusco
en adelante el Area Usuaria — Programa Presupuestal 0091 - ACCESO.

Plazcleta Santa Catallna 235 ~ Cusco
Teléfono Fax: 084-226154
https://www.drecusco.gob.pe
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VI. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION:

Se ha elaborado el presente Expediente Técnico, “ACONDICIONAMIENTO DE AULA
Y SS.HH DE LA UNIDAD DE ATENCION ACCOBAMBA, CHALLABAMBA -
PAUCARTAMBO - CUSCO, con el objetivo de atender las necesidades de los
adolescentes y brindar los espacios adecuados para las multiples actividades
educativas que se realiza en la DRE a través del presente expediente técnico la
propuesta para el acondicionamiento de la infraestructura que contiene aula y ss.hh.

VIl. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS:

Servicio de acondicionamiento de Infraestructura para la prestacién de servicios del
aula y ss.hh, en condiciones adecuadas,

VIII. SISTEMA DE CONTRATACION:

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo
con lo establecido en el expediente de contratacién respectivo. Sin aplicacién de
férmula de reajuste de precios.

IX. DESCRIPCION DE LA PRESTACION:

9. 1. COMPONENTES DEL PROYECTO
El Proyecto en conjunto se enmarca en los siguientes componentes especificos:

a) Componente de Infraestructura

- Pintado de 01 aula - bloque 1

- Refaccion y reposicion de SS.HH - bloque 2.

1. AULAS
- Vidrios, cristales y similares
- Pintura
- Carpinteria de madera

2. 8S.HH :

- Revoques enlucidos y molduras

- Pisos y pavimentos

"~ Pintura

- Aparatos y accesorios sanitarios

- Sistema de agua frio y contra incendio
- Sistema de desague

- Caja de registro de 60 cm x 60 cm

- Caja de registro de lodos

- Tanque biodigestor de 3000 |t

- Pozo de percolacion

3. INSTALACIONES ELECTRICAS

- Luminaria tipo pantalla

Plazcleta Santa Catalina 235 — Cusco
Teléfono Fax; 084-226154
https://www.drecusco.gob.ge
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9.2. ZONIFICACION GENERAL
Partiendo de una zonificacion y un ordenamiento por el area del terreno v la demanda
educativa, se buscé optimizar el espacio con la distribucion de los ambientes requeridos en
blogues, respetando y logrando una integracion con toda la institucion.
La zonificacidn y organizacién estd dada por un el &rea recreacional {patio), un aula, el
servicio higiénico.

9.3. DESCRIPCION POR BLOQUES

BLOQUE 01 -AULA : Corresponde a la refaccion y reemplazo de infraestructura

deteriorada como pintura en muros y puertas.

Corresponde a cbras de reposicidn y rehabilitacion de aula que cumpia las condiciones
minimas para el funcionamiento en condiciones de seguridad y confort de los alumnos
del nivel inicial,

BLOQUE 02-SS.HH : Corresponde a la refaccion y reemplazo de infraestructura

deteriorada de los SS.HH como pisos, restitucion de acabados, pintura, reemplazo y
reposicion de aparatos sanitarios. Conexiones v sistema de tratamiento de aguas negras
y grises.

Corresponde a obras de reposicion y rehabilitacion de los SS.HH que cumgpla ias
condiciones minimas para el funcionamiento en condiciones de seguridad y confort de
los alumnos del nivel inicial.

INSTALACIONES ELECTRICAS : Corresponde a la reposicién de luminarias en el
blogue 1y 2.

9.4. PRESUPUESTO

El presupuesto necesario para ejecutar los diferentes componentes establecidos de acuerdo al
proyecto: "ACONDICIONAMIENTO DE AULA Y SS.HH DE LA UNIDAD DE ATENCION
ACCOBAMBA” es de S/. 21, 085.93 {Veinte un mil ochenta y cinco con 93/100 soles). Los
que se disgregan de acuerdo al cuadro siguiente:

BLOQUE 1 (Acondicionamiento de aula): S/. 5,727.53 {Cinco mil setecientos veinte y siete
con 53/100 soles)

BLOQUE 2 (Acondicionamiento de SS.HH): s/. 12, 096.78 (Doce mil noventa y seis con
781100 soles),

Instalaciones Eléctricas: s/. 757.40 (Setecientos cincuenta y siete con 40/100 soles)
Transportes: s/. 587.32 (Quinientos ochenta y siete con 32/100 soles)

Gastos Generales S/. 1, 916.90 (Mil novecientos dieciséis con 90/100 soles)

Plazoleta Santa Catalina 235 ~ Custo
Teléfono Fax: 084-226154
https://www.drecusco.goh.pe
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PRESUPUESTO FINANCIADO

DETALLE DE PRESUPUESTO

COSTO

TOTAL

PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO

SUB TOTAL

§/. 21,085.93)(A)

COSTO DIRECTO

S/ 19.169.03

MANO DE OBRA

St 5,748.17

T

T 11,645

i

TE[e)

__iSUB CONTRATOS

'HERRAMIENTAS Y EQUIPO §

AN

S/ 1,976.90

GASTOS GENERALES

- ICOSTO TOTAL DEL PROYECTO

S7.21,085.93

Q]

APORTE DE BENEFICIARIQS

S/, 857.27

-8B}

(A-B)

cinco

Son: Veinte

un mil pchenta

COSTO FINANCIADO PP0091 ACCESQ-DRE CUSCO

con 93/00 Soles

S/, 21,085.93

MONTO FINANCIADO POR PP0091 ACCESO — DRE CUSCO

MONTO FINANCIADO COMO APORTE DE LOS BENEFICIARIOS ACCOBAMBA

=8/21,085.93

= 8/. 857.27

NOTA: Los beneficiarios aportaran con mano de obra no calificada, que haciende a /.

857.27 (Ochocientos cincuenta y siete con 7/100 soles), el cual se valorizo en el trasiado

de material de la carretera hacia la I.E.

10. MODALIDAD DE EJECUCION:
¢ Confratacion a suma
11. TIEMPO DE EJECUCION:
01 MES

alzada por servicios

X. CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL

EXPEDIENTE:

En orden de prelacion se cefiirdn a los planos- especificaciones técnicas.

Ademas el contratista se obliga a:
10.1 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El contratista tiene la responsabilidad exclusiva de visitar e inspeccionar la totalidad
del lugar y area donde se ejecutara el servicio, efectuar ias evaluaciones, sondajes
e indagaciones que sean necesarias sin limitarse a los documentos de los presentes
termino de referencia, efectuar las verificaciones y analisis que estime pertinentes
para presentar su propuesta técnica y econdmica tomando en cuenta las

Plazoleta Santa Catalina 235 - Cusco
Teléfono Fax: 084-226154
https://www.drecusco.gob.pe
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condiciones del lugar y area donde se ejecutara el servicio, los accesos, condiciones
del transporte del personal y materiales, manejo, almacenamiento, disposicién,
fuentes de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energia y
comunicaciones, y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir
de manera directa e indirecta en esta, identificar las dificuitades, contingencias y
posibles riesgos, con el fin de que su oferta técnica y econdmica las considere y
garantice la ejecucion de la totalidad de los trabajos requeridos, de manera que el
producto final sea acorde con los objetivos perseguidos, lo cual sera acreditado con
una declaracién jurada.

El contratista ejecutara el servicio de conformidad con el Expediente Técnico
aprobado por la Entidad, dentro del parametro de Licenciamiento que incluye las
obras del proyecto relacionadas con los estudios preliminares, los términos de
referencia y demdas documentacion contractual, el reglamento nacional de
edificaciones, Ia ley de contrataciones del estado y su reglamento.

16.2 CONOCIMIENTO DEL SERVICIO Y SU EJECUCION

Cualquier falta, descuido error u omision del contratista en la obtencion de
informacion no lo liberara de la razonabilidad de apreciar adecuadamente la
dificultades y costos, para la ejecucion satisfactoria del servicio y el cumplimiento de
las obligaciones que se derivan de los documentos contractuales. Por tato el
contratista no podra presentar reclamos alegando falta de conocimiento de las
condiciones propias del servicio o variacion de las condiciones fisicas con relacion
a las indicadas en los documentos.

El contratista debera efectuar un analisis detallado de la programacion de gjecucion
del servicio y consecuentemente del equipo que seré necesario para cumplir con los
plazos establecidos, teniendo en consideracion las caracteristicas de orden
climatico y de cualquier otra indole.

10.3 CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El contratista sera plena y enteramente responsable por la ejecucién correcta, cabal
y completa del servicio en estricta concordancia con el contrato y los demas
documentos que forman parte del mismo a satisfaccion de la entidad contratante.

En caso de sufrir algin imprevisto en la ejecucidn del servicio, el contratista debera
remediar cualquier perjuicio ocasionado a la Direccion Regional de Educacién- PP
0091- ACCESO.

10.4 CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION

Una vez definido la fecha de inicio de obra, el contratista deberd presentar a la
supervisién o inspeccion, el cronograma de construccién fechado de acuerdo al
plazo establecido en el expediente técnico, concordado con su diagrama PERT o
CPM y un plan general de los trabajos a ejecutar. En estos documentos se indica
claramente, las fechas fundamentales (secuencia) del servicio, métodos

Plazoleta Santa Catalina 235 — Cusco
Teléfono Fax: 084-225154
https://www.drecusco.gob.pe
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constructivos, rendimientos asumidos, protocolo de pruebas y todos los demds
datos necesarios para la correcta y oportuna ejecucidn y control del servicio,
Conjuntamente con estos documentos el contratista debera elaborar el cronograma
el mismo que debe indicarse para cada actividad, las actividades precedentes y
siguientes, el codigo de la actividad y duracién. Conjuntamente con el diagrama de
redes, el contratista presentara lo siguiente:

¢ Cronograma GANTT de ejecucion de la obra adecuado a la fecha de inicio de
obra.

» Cronograma adecuado a la fecha de inicio de obra y mensual izado.

» Respecto a los plazos se regirdn de acuerdo ala LEY DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO.

10.5 PROFESIONALES EN OBRA

El contratista esta en la capacidad de proporcionar los especialistas que
eventualmente sean requeridos para la ejecucién del servicio o resolver problema
especificos que se presenten durante la ejecucion del servicio.

Durante la ejecucidén de la obra el drea usuaria de la Direccion Regional de
Educacion, podran exigir al contratista en cualquier momento, la sustitucién de su
personal, si al juicio considera que no tienen la experiencia y/o capacidad necesaria,
ausencia reiterada, o sus actividades son contraproducentes a la ejecucion del
servicio,

10.6 PERSONAL DEL CONTRATISTA
Mano de Obra:

Comprende a los trabajadores: Maestro, Operarios y Oficiales, asi como los
ayudantes que fueran necesarias para la eJecumon y preservacion de la Obra
durante su periodo de ejecucion.

» El alojamiento y transporte del personal hacia y desde la Obra sera de
exclusiva responsabilidad de! Contratista.

» Cualguier persona que se removida de la obra por las causales expuestas
debera ser reemplazada de inmediato por otro competente aprobada por la
supervision o inspeccion.

Para la Manc de Obra se debera priorizar que sea de la zona.
De contratar personal que no sea del lugar, no representard pago adicional a la
Direccién Regional de Educacion. El personal profesional o técnico propuesto

debera encontrarse y demostrarse que se encuentra con libre disponibilidad para ia
gjecucion de los trabajos.

10.7 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DEL SERVICIO

Aspectos Generales: Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a lo sefialado en el
contrato, (bases integradas y oferta ganadora), especificaciones técnicas del
servicio, expediente técnico (aprobado por la Direccién Regional de Educacion).

Plazoleta Santa Catalina 235 ~ Cusco
Teléfono Fax: 084-226154
https:/fwww.drecusco.gab,pe
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Para |a presente obra deberan tomar las acciones necesarias para reducir al minimo
el impacto ambiental.

Replanteo de la obra: El contratista sera responsable por la correcta verificacién
del servicio contratado de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas,
igualmente sera responsable por fa exactitud de las cotas, dimensiones y
alineamientos de todas las partes del servicio incluyendo el suministro de todos los
instrumentos, equipos y trabajadores necesarios para tal fin, en caso que cualquier
fase del servicio se descubra un error originado por el contratista en lo que se refiere
a las posiciones, cotas, dimensiones ¢ alineaciones de cualquier parte del servicio,
este debera rectificar tal error sin cargo alguno para la Direccion Regional de
Educacién.

Suministro de materiales equipos de construccién y persenal; El contratista debera
suministrar todo los materiales, equipo nacional e importado, servicios temporales y
personal para el acondicionamiento del aula y ss.hh, incluyendo el personal de la
Direccién Técnica, asi como todos los demas insumos que se necesiten para la
construccion hasta el término de la obra.

10.8 PRUEBAS DE RECEPCION DEL SERVICIO

Para la conformidad del servicio el contratista debera considerar, entre otros ia
conformidad de la ejecucion del servicio en todas las partidas que mencionan las
especificaciones técnicas del presente Expediente Técnico. Estos procedimientos
podran realizarse durante y al término de los trabajos y culminacion del servicio.

10.9 LIMPIEZA DEL SITIO DURANTE Y AL TERMINO DEL SERVICIO

Es responsabilidad del contratista el mantenimiento y limpieza permanente de los
campamentos.

Antes de la aceptacion final, el contratista deberd remover todos las instalaciones
de superficie incluyendo, galpones, edificaciones, etc., y entregar el sitic a la
comunidad en buenas condiciones y con la aprobacién de la supervisién o
inspeccion de la Direccidon Regional de Educacién a través del Programa
Presupuestal 0091 — ACCESO. Los interiores del servicio deberan estar limpios de
desechos de hierro, mangueras, recipientes y de todo resto de materiales
excedentes del servicio.

10.10 DISPOSICION DE DESPERDICIOS

Los desechos resultantes de la excavacion, deberan ser depositadas en la zona
indicada por la supervision o inspeccion. Esta area para desechos debera ser
ubicada dentro de la distancia maxima prevista para este propésito.

10.11 VIGILANCIA

El contratista sera el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener Ia
seguridad y proteccion de las personas e instalaciones del servicio, para lo cual
debera proveer durante los trabajos, el personal, cercos, iluminacion y otros
elementos adecuados gue se requiera.
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El contratista debera proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de
servicios para el personal y las instalaciones de uso comun.

El servicio de guardiania se realizara durante las 24 horas del! dia, en tanto que el
resto de servicios se atenderan de acuerdo a fos horarios gue se establezcan,

10.12 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista deberd implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento
de la Ley Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Reglamento Nacional de
Edificaciones, leyes, resoluciones, ordenanzas municipales u otras aplicables al
servicio; asi como, para el suministro y transporte de materiales y equipos, acciones
que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la Direccidn Regional de
Educacion a través del PP 0091-ACCESO responsabilidad, frente a las
T reclamaciones a que diere lugar el contratista por infraccién de las mismas.

El contratista deberad cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentos en
materia faboral, previsién social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad
de la industria de la construccion en el sitio del servicio o campamentos que
establezca por motivo de este contrato.

[

El contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la

) supervision o inspeccion por la Direccién Regional de Educacion a través del
Y Programa Presupuestal 0091-ACCESQ, que sean solicitados con sujecién al
contrato, debiéndole proporcionar las facilidades y/o elementos, a fin que el

seguimiento y control se efectué en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

. ' Durante la realizacion de los trabajos y demas actividades correspondientes al
servicio el contratista se ajustara estrictamente a los plazos consignados de
ejecucion del servicio establecido en el presente expediente técnico.

PO N

Respecto a la documentacion que obra en su poder relacionado con el proyecto, el
contratista se compromete en forma irrevocable a guardar confidenciafidad y no
disponer, no hacer uso de ella en ningin momento, para fines distintos a los
intereses de la Direccion Regional de Educacion, ni después de la culminacion del
. proyecto, sin previa autorizacion escrita por el area usuaria PP 0091-ACCESO.

Wt e

) 10.13 RESPONSABILIDAD POR DANOS

Dafos al Servicio, a personas y a propietarios.

=

Ef contratista es responsable y tiene la obligacion de proteger los trabajos ejecutados
contra darios, perdida de materiales y perjuicios ocasionados a la gjecucion del
servicio, a las personas y a las propiedades de terceros (incluyendo entre los
terceros a la Direccion Regional de Educacion y a cualquier persona contratada por
ella en relacién o no con la ejecucion del servicio), a los empleados u obreros SUy0s
Yy que sean debido a actos, omisiones, accidentes de cualquier naturaleza
(incluyendo las causas de las fuerzas mayor o fortuitas), que se verifiquen durante
la construccién del servicio y hasta la recopilacion de la misma. La responsabilidad
del contratista sera acorde a las normas vigentes.

NS mme et e
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De producirse dafios, perdida de materiales y perjuicios ocasionados a la ejecucién
del servicio, seran de cuenta y riesgo del contratista ya sea que provengan de actos
u omisiones del mismo o de otras causas imputables a él. En cualquier caso, el
contratista debe inmediatamente reparar o reemplazar lo dafado. El tiempo que
demande la reparacién o reposicion del dafio sufrido no serd motivo de
prorroga en el plazo de ejecucion,

Correra por cuenta del contratista y de acuerdo a ley, las lesiones del personal del
contratista y las perdidas o dafios que sufran los bienes materiales y que se
produzcan durante el periodo de cumplimiento del contrato o como consecuencia
del mismo y que no constituyan riesgo de excepcidn.

Ademas el contratista deberd proveer por su cuenta y costo la solucién de los
inconvenientes, y la reparacion de los dafios mencionados y debera mantener
indemne a la Direccién Regional de Educacion de todo reclamo o dafios y perjuicios
gue en consecuencia del desplazamiento de sus equipos o de obras provisionales,
dentro y fuera de la zona de la obra, asi como, de los reclamos, acciones y
demandas que se interpongan o se promueven, en relacién a la ejecucion de la obra.

Despueés de la recepcion de obra esta quedara bajo la responsabilidad de Direccion
Regional de Educacion el contratista es responsable por la calidad ofrecida y los
vicios ocultos de la ejecucion por un plazo de 03 afios contados a partir del pago
total del servicio, el mismo que sera acreditado con una declaracién jurada.

Proteccidn y restauracion de propiedades

El contratista no entra en propiedad ajena sin obtener los correspondientes
permisos, sera responsable por el cuidado de toda propiedad publica y privada de
posible afectacion al servicio, y usard todas las precauciones razonables para
impedir dafio ¢ desperfectos a ellas.

Cuando o donde hubiera dario o desperfectos por acto imputable al contratista, a la
propiedad privada o publica, tendra la obligacién de reparar a sus costo las
propiedades dafiadas hasta ponerlas en condicion similar o igual a la que tenia antes
de dafarlas, 0 de compensar los darfios tan pronto como sea posible.

Seguridad Puablica en los Trabajos

El contratista tomaréa todas las precauciones razonables para disminuir al minimo
los riesgos de pérdidas de vida o dafios a la salud de las personas durante la
gjecucion del servicio. Protegera donde sea necesario el perimetro y zonas vecinas
a todas las areas de trabajo y de construccion de cualquier naturaleza, por medio
de cercos u otras protecciones adecuadas e instalara donde sea necesario sefiales,
luces, reflectores y guardianes.

El contratista respetard y aplicara todos los reglamentos de seguridad aplicables a
este tipos de obras, proporcionando a su personal los elementos de proteccion que
sean necesarios, asi como en el uso de su equipo de construccion, de talleres,
campamentos, vehiculos, etc., responsabilizandose por el cumplimiento de las
normas de seguridad para con su personal, incluyendo el de los subcontratistas.

Cuando en opinidn de la supervision o inspeccidn, cualquier operacién, trabajo o
condicion laboral entrafiase peligro para las personas y/o las propiedades, tal
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operacion debera ser inmediatamente interrumpida, debiendo el contratista adoptar
todas las medidas de seguridad antes de proseguir los trabajos.

Lo establecido en el parrafo anterior no debera ser interpretado, en modo alguno,
como exoneracion de la responsabilidad del contratista en |a ejecucion del servicio

Informe de accidentes y/o de acciones judiciales

El contratista dara aviso inmediato, dentro de un maximo de 24 horas, de cualquier
accidente o hecho que se produjera durante Ia gjecucion del servicio, que determine
perjuicio a terceros y/o a las propiedades o pudiera ocasionar dafio a las mismas.
Dicho aviso sera complementado presentando a la supervision o inspeccion, dentro
de los cinco (05) dias del suceso, un informe escrito completo y preciso de los
hechos.

10.14 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

El contratista dara cumplimiento a las Normas y Recomendaciones (Reglamento
Nacional de Edificaciones y normativa vigente sobre Ia materia) para la proteccién
del medio ambiente, que sean aplicables a los trabajos que realiza en el lugar dei
servicio, originados por los trabajos que realiza y subsanar4 las observaciones que
le formule la supervisién o inspeccién y/o los que formulen entidades oficiales de
proteccion del medio ambiente.

El contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones
establecidos por ta Direccion Regional de Educacion y la legislacién
correspondiente, en lo que respecta al medio ambiente, seguridad y satud
ocupacional lo cual sera acreditado con una declaracion jurada.

10.15 SEGUROS

El contratista antes del inicio del servicio debera tomar por su cuenta todos los
seguros previstos en las bases de licitacion y legislacion vigente y todos los que
sean necesarios para la correcta ejecucion del servicio, que forman parte del
contrato, debiendo exhibir ante la Direccién Regional de Educacion las polizas
correspondientes, las veces que sean necesarias.

10.16 MANO DE OBRA

Contratacién de personal: E! contratista debera priorizar personal obrero de la
zona, y tomara las providencias relativas a la contratacion, alojamiento, transporte,
alimentacion, pago de salarios y beneficios sociales de sus trabajadores, sean estos
locales o de otros lugares, en tanto sea necesario de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes. : '

Instalaciones provisionales de campo: El contratista proveera a su costo las
instalaciones en un 4rea apropiada para todo un personal obrero, técnico,
administrativo y el staff, relacionados con su contrato.

Estaréd dotado de agua potable, agua fria, electricidad, instalaciones sanitarias,
servicios higiénicos, y de otros servicios que el contratista crea necesario para el
alojamiento de su personal y de conformidad con los reglamentos existentes.
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Alimentacién: E| contratista hara los arreglos necesarios para la provision y
suministro de comida a precios razonables, sin utilidad para é&l, para todas personas
empleadas por €l.

Los empleados no estan obligados a hacer uso del servicio dado por el contratista.

Legislacion de trabajo: El contratista debera respetar las disposiciones vigentes
de la legislacion del Ministerioc de Trabajo y Promocién del Empleo de todo el
personal a su cargo para la ejecucion de la obra. La supervision o inspeccién
verificara su cumplimiento.

10.17 EQUIPOS, MATERIALES Y OBRAS TEMPORALES

Instalaciones y equipos de Construccién: El contratista entregara antes del inicio
de los trabajos, para aprobacion de la supervisiéon ¢ inspeccidén, un cronograma de
utilizacién de los equipos ofertados y/u otros gue fueran necesarios, a criterio de la
supervisién o inspeccion, para cumplir con el cronograma de obra, en el que debera
estar claramente indicado el tipo, la cantidad y plazos de los diferentes equipos a
ser utilizados en el servicio.

El contratista se compromete a mantener en el sitio de los trabajos, de acuerdo
con los requerimientos del servicio al cronograma de utilizaciéon de equipos, el
equipo de construccién adecuado y suficiente, el que debera ser mantenido todo el
tiempo en condiciones eficientes de trabajo, tener capacidad para realizar con
eficacia y seguridad de [a ocbra determinada en los documentos contractuales, dentro
de los términos y condiciones especificadas en ellos, estando sujeto en todo
momento, u disponibilidad, a las inspecciones y pruebas que conS|dera conveniente
realizar la supervision o inspeccion.

La aprobacion de los equipos del contratista por parte de la supervision o inspeccién
ne lo releva de su obligacion de ejecutar el servicio de acuerdo con los documentos
contractuales. El contratista no podra hacer ningun cambio o modificacién en el
equipo e instalaciones aprobadas por la supervisién o inspeccién Direccion Regional
de Educacién, ni remover del sitio del servicio ningun equipo sin expresa
autorizacién de la supervisidén ¢ inspeccidén en cada caso.

La supervision o inspeccidn tendrd derecho a exigir al contratista un aumento o
cambio total o parcial del equipo, si en el curso de la ejecucidén de los trabajos se
pone de manifiesto a juicio de la supervisién o inspeccion area usuaria DRE, que
uno u otro equipo o ambos resultan total o parcialmente defectuosos, inadecuados
o insuficientes.

Calidad de los materiales: Todos los materiales y la calidad de los servicios
deberan estar de acuerdo a las especificaciones técnicas insertas en el Expediente
Técnico aprobado por la Direccidn Regional de Educacion y a lo estipulado en el
Contrato vy, sin perjuicio de ello, sujeto a la fiscalizacidn del supervisor ¢ inspector
del Area Usuaria — PP 0091-ACCESO

Corresponde al confratista suministrar la asistencia, los instrumentos, las
maquinarias, los trabajadores y los materiales que son normalmente necesarios
para el examen, medicidn y la realizacidén de los protocolos de pruebas relativas a
cualquier servicio vy a la calidad, peso o cantidad de cualgquier material utilizado.
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Las inspecciones y/o pruebas que realicen la supervision o inspeccion no relevaran
al contratista de cualquiera de sus obligaciones previstas en el presente contrato y
la ejecucion del servicio.

=

10.18 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
* Inspecciones y Autorizacion.
Acceso al sitio de los trabajos y lugares de fabricacion.

N T e ey
ot e L«c,) —
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La Direccion Regional de Educacion y la supervision o inspeccion, asi como
cualquier persona autorizada por escrito, tendra en cualquier momento acceso al
servicio, asi como a cualquier oficina y local donde se estd desarrollando trabajos o
de donde provengan los materiales, articulos manufacturados 0 equipos para
empleo en las obras, debiendo, el contratista facilitar, en la mejor forma posible este
acceso, suministrando para tal fin toda la asistencia necesaria. Tales visitas o
inspecciones no deberan interferir con los trabajos del contratista.

* Remocién de materiales y re-ejecucion de servicios inadecuados.

Corresponde a la supervision o inspeccion durante la realizacién del Servicio, la
J facultad de determinar por escrito fas siguientes providencias, sin costo para la
o Direccion Regional de Educacion:

oy * Laremocion del sitio, en el plazo que se especifique mediante notificacion,
de cualquier material que comprobadamente no esté de acuerdo con lo
- especificado en el Expediente Técnico del Contrato.

e

* La sustitucion de los materiales arriba referidos por los apropiados y
adecuados.

R

e

» La demolicién y apropiada re-ejecucion, independientemente de cualquier
prueba previa o pago intermedio de cualquier trabajo que al parecer de la
supervisioén o inspeccion no esté de acuerdo con el Expediente Técnico del
Contrato en cuanto a los materiales o a la calidad de servicio y trabajo.

R T

p—
L

En caso de que el contratista no cumpla en un plazo de diez (10} dias una
orden de la indole de este item, la supervision o inspeccion podra mandar a
ejecutar dichas érdenes y todos los gastos que esta medida origine estaran
a cargo del contratista.

e T

10.19 SUSPENSION DE LAS OBRAS

L.a supervision o inspeccién, con autorizacién de la Direccion Regional de Educacion
cuando lo considere necesario, podra ordenar la suspension o intervencion parcial
realizando la subsanacion de manera inmediata (Art. 173° y 174° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado), decision que sera impartida mediante orden
escrita, causados por:

I e e e e

» Trabajos defectuosos o no autorizados

* Negligencia cometida por el contratista

R T e —

» Atrasos en la ejecucién del servicio
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* Causa prevista en el Contrato

Que a eriterio de la supervisién o inspeccion sea necesaria para la correcta ejecucion
del servicio, en razén de condiciones meteoroldgicas o de otra naturaleza que
afecten la seguridad y calidad del Servicio.

El tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos no sera aftadido al plazo de

entrega del servicio, ni correspondera pago alguno por el mantenimiento de la
misma.

10.20 SUBSANACION DE DEFICIENCIAS

El contratista no podra entregar el Servicio defectuoso o mal gjecutado, aduciendo
defectos, errores u omisiones en los planos o especificaciones técnicas, elaborados

por el area usuaria, debiendo e trabajo erréneo o defectuoso ser subsanado y
enmendado por su exclusiva cuenta.

Cuando el contratista incurra en negligencias durante la ejecucion de los trabajos ¢
no efectlie o haya iniciado en forma efectiva la correccidn de los mismos dentro dei
tercer dia habii de recibida la orden correspondiente, la supervisién o inspeccién
debera comunicar a la Direccidn Regional de Educacion, haciendo posible al
contratista el pago de las penalidades por demora.

Todo incumplimiento del Contrato por parte del contratista tendra una penalidad de

acuerdo a los Art. 133° y 134° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del
Estado.

Queda también establecido que la Direccion Regional de Educacion podra autorizar
la retencién del total o parte del importe de la Valorizaciones de avance del servicio,
para protegerse contra los posibles perjuicios por trabajos defectuosos y no
corregidos oportunamente pese a las instrucciones de Iz supervision o inspeccion.

Desaparecida la causal anterior la Direccion Regional de Educacién, instruira para
que se proceda con el pago de las sumas retenidas, previo descuento de los
importes que pudieran corresponder en concepto de penalidades.

10.21 SUPERVISION O INSPECCION DEL SERVICIO

La Direccién Regional de Educacion sera representada en el sitio del Servicio por la
supervision o inspeccion del area usuaria acreditada, cuya designacion sera
comunicada por escrito al contratista. La supervision o inspeccidn tendra autoridad
suficiente para decidir las cuestiones relativas a los trabajos del Servicio, de acuerdo
con los documentos contractuales y dentro de las facultades expresas que le otorgue
la Direccion Regional de Educacion, las cuales seran comunicadas oportunamente
a las partes interesadas.

OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION O INSPECCION

« \Verificar y exigir ia correcta ejecucion de los trabajos y asegurar el fiel
cumplimiento de las condiciones y obligaciones del contratista.

* Inspeccionar en forma permanente la ejecucion de los trabajos.
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» Solicitar y/o recibir la informacién ‘del contratista sobre ios trabajos o

cualquier situacién que estando relacionada con estos afecte de aiguna
manera |a ejecucion regular. :

» Exigir al contratista el cumplimiento de los cronogramas y calendarios que

formen parte de la oferta del presente Expediente Técnico o que hayan sido
aprobados por la Entidad durante el proceso de ejecucion del servicio.

e Exigir al contratista que los materiales empleados en general y equipos a
instalar en el servicio se cumplan las especificaciones técnicas estipuladas
en el Expediente Técnico aprobado por la Direccion Regional de Educacion
a través de la Direccion de Gestion Institucional, cuando sea pertinente,
debera exigir se retire del Servicio prestado por cuenta del contratista, los
materiales o equipos que hayan sido rechazados por ser de mala calidad, o
por no cumplir adecuadamente lo especificado en el Expediente Técnico
aprobado por la Direccion Regional de Educacién a través de la Direccion
de Gestion Institucional, asi como el desmonte y otros desechos.

» Exigir al contratista que los métodos de trabajo utilizados, estén de acuerdo
a las Especificaciones Técnicas consignadas en el Expediente Técnico
aprobado, a la normatividad vigente y a la buena practica de |a ingenieria y
construccion.

e Exigir al contratfsta el adecuado comportamié’nto de su perscnal en horas de
trabajo y en tanto se encuentren dentro del area del Servicio.

» Efectuar conjuntamente con el contratista las mediciones y verificaciones de
los avances de las partidas, ademas de realizar los controies de calidad de
materiaies, equipos y procedimientos constructivos para garantizar la
adecuada ejecucién de los trabajos.

e Absolver las consultas, interpretar los planos, especificaciones técnicas,

manuales y a cualquier otra informacion técnica relacionada con el Servicio
y/o los trabajos relacionados con ella.

10.22 CONTROL Y SUPERVIGILANCIA DEL SERVICIO

Aprobado el presente Expediente Técnico por la Direccion Regional de Educacién a

traves de la Direccion de Gestién Institucional mediante Resolucién del érgano
competente, autorizado el inicio del Servicio, la supervisién o inspeccion ejecutara
el control y supe vigilancia de la misma, exigiendo su conformidad con las
condiciones previstas en los documentos contractuales y en las instrucciones que
en cualquier forma u oportunidad y segin las prescripciones del Contrato, hayan.
sido preparadas y/o aprobadas y comunicadas por escrito al contratista.

10.23 DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Los trabajos deberan ejecutarse conforme a las especificaciones técnicas, planos y
otros documentos que conforman el presente Expediente Teécnico, el que ha sido
debidamente aprobado por la Direccion Regional de Educacién a través de la
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Direccion de Gestidn Institucional y forma parte del contrato. Es obligacion
inexcusable del contratista actuar de conformidad con estos documentos.

10.24 INICIO, PLAZOS Y TERMINO DEL SERVICIO
A. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucion del servicio empezara a regir a partir del dia siguiente de la
generacion de la Orden de Servicio.

« PLAZO TOTAL.

El servicio sera terminado dentro del piazo fijado en el Caontrato, el mismo que se

encuentra indicado dentro del presente Expediente Técnico el plazo envase a ello -

deben armar el cronograma del servicio.
+ VALORIZACIONES Y METRADOS

Al ejecutarse el presente Servicio bajo el Sistema de Suma Alzada, los metrados
deben ser cumplidos envase al presente Expediente Técnico. ‘

¢« ATRASOS
Durante la ejecucion del servicio, el contratista estd obligado a cumplir Ia
programacion del servicio contemplada por 30 dias calendarios segtin Expediente.
Técnico. En caso de retraso injustificado, al cumplimiento del plazo establecido se

adicionara un plazo no mayor a siete dias calendarios, en caso de exceder este
plazo se aplicara las penalidades establecidas en el presente TDR.

» RECEPCION DEI SERVICIO

Para la Recepcion del Servicio se seguird con las Indicaciones y Procedimientos

establecidos en el Articulo 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. '

* MONTO DEL CONTRATO

Considerando que el contrato se pacta bajo el sistema Suma Alzada, el monto del

contrato es conforme a la oferta econémica presentada por el contratista, el cual

incluye un impuesto general a las ventas y demas obligaciones. Ademas, advirtiendo
el sistema de suma alzada, el monto definitivo dei contrato es el ofertado, al que solo
se le podra incrementar los reajustes y adicionales y/o reducciones, si fuera el caso,
definiendose el nuevo monto cuando se liquide el mismo.

El monto del contrato comprende el costo directo del servicio, materiales, equipo,
transporte, herramientas, transporte, inspecciones, pruebas y ensayos de
materiales, gastos generales directos e indirectos, impuestos y utilidades, y en
general todos los demas gastos que conllevan a la eficaz ejecucion de los trabajos
contratados, a entera satisfaccion de la Direccion Regional de Educacion a través
del Programa Presupuestal 0091 — ACCESO.

Dicho monto cubre ademas todos los bienes y servicios que debe prestar o
suministrar el contratista; asi como el costo de materiales menores no mencionados
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en los documentos de LA CONTRATACION DEL SERVICIO, pero necesarios para
la terminacion del mismo.

* PRECIOS

Por tratarse de un proceso y contrato a suma alzada, el contratista garantiza que los
precios y cantidades del servicio son suficientes para cubrir todos los gastos
requeridos para la ejecucién de los trabajos relacionados directamente o
indirectamente con ellos, incluyendo a titulo informativo y no limitativo, el costo de
los materiales, mano de obra, emplec de maquinaria, fransportes, tasas,
gravamenes de cualquier naturaleza y de mantenimientc del servicio durante todo
el tiempo de su ejecucién hasta recepcion del servicio y entrega a la Direccion
Regional de Educacion a través del Programa Presupuestal 0091 — ACCESQ.

10.25 PROHIBICION EXPRESA DE SUBCONTRATAR

De acuerdo a lo seflalado en el articulo 35° de la Ley 30225 — Ley de Contrataciones
del Estado, el contratista queda expresamente prohibido de realizar
subcontrataciones para la ejecucion del presente servicio.

Xl. CRITERIOS DE CALIFICACION DEL POSTOR:

Podran ser participantes, postores y/o contratistas personas naturales que cumplan con

los siguientes requisitos:

» Persona juridica o natural con RUC vigente e inscrita en el Registro Nacional de
Proveedores.

* Las personas naturales deben encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos
civiles y las personas juridicas legalmente constituidas al amparo de la Ley General
de sociedades y normas compiementarias.

* No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado,
acreditado mediante 1a presentacion de Declaracion Jurada.

* No estar comprendido en ninguno de los impedimentos sefialados en el articulo 11°
de la Ley de Contrataciones dei Estado.

La persona natural o juridica seleccionada, serd el responsable por un adecuado
planeamiento, programacion, conduccién de estudios basicos, disefios y en general,
por la calidad técnica de todo la ejecucion del presente expediente técnico con la
instalacién y acondicionamiento de aulas y ss.hh, que debera ser ejecutado en
concordancia con los estandares actuales de disefio en todas las especialidades de
Ingenieria relacionadas con el expediente técnico. Asimismo, para el desarrollo del
servicio, planteara métodos constructivos de Ultima generacion de darse la posibilidad
del caso.

El contratista sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste
y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la
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programacion, logro oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones
necesarias para &l fiel cumplimiento del Contrato.

Para fines del servicio, el contratista dispondra de una organizacién de profesionales,
tecnicos y personal de apoyo o el que requiera; los cuales contaran con todas las
instalaciones necesarias, medios de transporte y comunicacién para cumplir
eficientemente sus obligaciones.

EL contratista, que gane la buena pro, debera acreditar la experiencia necesaria para
el servicio que realizara en relacion al presente expediente técnico. Todo el personal
asignado, debera tener dedicacion exclusiva por el tiempo y en la oportunidad sefalada
en la Propuesta Técnica del presente expediente.

A CAPACIDAD LEGAL
Al | REPRESENTACION

Requisitos:

» Documento que acredite fehacientemente la representacidn de quien suscribe la oferta.

Acreditacién:

» Tratdndose de persena juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,

apoderade o mandatario designade para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigiedad no mayor de treinta {30} dias calendario a la presentacién de ofertas, computada desde
ta fecha de emisidn.

» En caso de persona natural, copia del documente nacional de identidad o documento andlogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderade o mandatario, segin
corresponda, expedido por registros publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emisidn.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Los equipos y maquinarias deberan estar Operativos para el Desarrollo del Servicio.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR
c1 FACTURACION EN SERVICIOA Y/O OBRAS EN GENERAL
c2 FACTURACION EN OBRAS SIMILARES

Reguisitos: _

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a un minimo de una a tres veces e

valor referencial, en la ejecucién de servicios similares y/o obras, durante los 03 afios anteriores a lafecha

de la presentacion de ofertas, correspondientes a un maximo de TRES {03) contrataciones.

Se considerara obra similar: Las edificaciones publicas y/o privadas de Centros Educativos, Centros de

Salud, Centros Penitenciarios, Centros Comerciales, Edificios Multifamiliares, Complejos deportivos,

Estadios, Comisarias, Edificaciones Militares y edificaciones en General que contemplen las actividades
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C.2

FACTURACION EN OBRAS SIMILARES

Requisitos:

Ef postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a un minimo de una a tres veces el
valor referencial, enfa ejecucion de servicios similares y/o obras, durante los 03 afios anterfores a la fecha
de la presentacién de ofertas, correspondientes a un maximeo de TRES {03) contrataciones.

Se considerara obra similar: Las edificaciones publicas y/o privadas de Centros Educativos, Ceritros de
Salud, Centros Penitenciarios, Centros Comerciales, Edificios Multifamiliares, Complejos deportivos,
Estadios, Comisarias, Edificaciones Militares y edificaciones en General que contemplen las actividades
de construccidn, adecuacién, reconstruccién, remodelacién, mejoramiento, ampliacidn y sustitucién,
servicios de mantenimiento y acondicionamiento de las infraestructura sefialada anteriormente.-

Acreditacion: .

Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepcion y conformidad; contratos y sus respectivas
resoluciones de liquidacién; o contratos y cualquier otra documentacién de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcie, debe presentarse la promesa- de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrarlo no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva N° 002-2016-0SCE/CD, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa
de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje
de participacién se presumira que las obllgauones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcién.

Xil. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de TREINTA 30 dias calendario, el . -
mismo que se computa desde el dfa siguiente de cumplidas las condiciones previstas

“en el Art. 152° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Xlll. VALORIZACION FINAL

Ef periodo de valorizacion sera a la culminacion del contrato de acuerdo al plazo de
ejecucion correSpondlente a 30 dias calendarios a partlr del dia siguiente de la emision
de la orden de servicio.

X1V, PENALIDAD POR RETRASO INJUSTIFICADO

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
la Entidad, en concordancia al articulo 133° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, le aplica automaticamente al Contratista una penalidad por -
mora por cada dia de atraso des pues de los 7 dias de prorroga a la culminacién del
plano de ejecucién aplicandose la penalidad desde el dia 38 de decepcionada la orden
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de servicio, la penalidad se aplica automaticamente y se calcuia de acuerdo a la
siguiente férmula:

Penalidad diéria = 0.10 x Monto

0.15 x plazo en dias

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Direccién Regional de
Educacién podra resolver el contrato por incumplimiento.

NOTA: Se establece que los informes presentados con fines de plazos seran -
computados desde la recepcion del Supervisor o Inspector del Servicio designado por -

la Direccion Regional de Educacion.

XVI. OTRAS PENALIDADES . _ _
La Direccién Regional de Educacién ha considerado la aplicacion de otras penalidades
segun lo establecido en el articulo 134° del Reglamento de la Ley de Contrataciones -

del Estado, dichas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por
mora. : _

La penalidad por todos los conceptos, seran aplicadas hasta un maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto contractual. En caso el Contratista supere el monto
maximo indicado, se podré resolver el contrato, debiendo la Entidad iniciar el
procedimiento sancionador ante el Tribunal de Contratacicnes del Estado — OSCE. -

XVIl. RECEPCION DEL SERVICIO

La recepcion del servicio se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 178° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

XVIIl. LIQUIDACION DEL SERVICIO

Al cumplimiento de ias obligaciones de ambas partes:
Contratista: prestacién del servicio con la conformidad del area usuaria
Entidad: cancelacion del monto del servicio solicitado en el plazo establecido.
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