Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logistica

Versión 22.05.02

Fecha: 19/04/2023 Hora : 10:54 Página: 1 de 1

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN: 000796

Señores

Dirección

Teléfono : Nro. Cons.

: 206

Fax :

Fecha: 03/04/2023

Documento: PEDIDO 000098

R.U.C.

: CONTRATACIÓN DE UN (01) PROFESIONAL PARA EL SERVICIO DEDICADO A OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y EL USC

Concepto **PRECIO PRECIO** DESCRIPCION UNIDAD TOTAL UNITARIO MEDIDA SERVICIO DE MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA INFORMÁTICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉRMINO DE REFERENCIA:

CONTRATACIÓN DE UN (01) PROFESIONAL PARA EL SERVICIO DEDICADO A OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y EL USO ADECUADO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL (EVA) DE LA EESP SANTA ROSA - CUSCO SE ADJUNTA TDR TOTAL

Las cotizaciones deben estar dirigidas a DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO

Condiciones de Compra

- Forma de Pago:
- La Cotización debe incluir el I.G.V.
- Plazo de Entrega / Ejecución del Servicio :
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotización :
- Remitir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de Integrida
- Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC

bidamente firmadas y selladas.

Area de Logística



Escuela De Educación Superior Pedagógica Pública

## SANTA ROSA"

R.S.N° 084-51-ED-1942. RENUEVA D.S.N° 09-94-ED-1994. LICENCIAMIENTO: R.M. N° 358-2020-MINEDU



### **TERMINOS DE REFERENCIA**

CONTRATACIÓN DE UN (01) PROFESIONAL PARA EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL DEDICADO A OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y EL USO ADECUADO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "SANTA ROSA", FOCALIZADO EN EL MARCO DEL PP 107 DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CUSCO.

### I. AREA USUARIA Y UNIDAD EJECUTORA:

Área Usuaria: Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Santa Rosa" Unidad Ejecutora (UE): Gerencia Regional de Educación Cusco

### II. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Contratar los servicios de un (01) profesional dedicado a optimizar el funcionamiento y el uso adecuado de la plataforma virtual en la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Santa Rosa", en el marco del "Plan de Mejoras para la Gestión Institucional e Infraestructura de las Instituciones de Educación Superior Pedagógica 2023 del PP 107 "Mejora de la Formación en carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria", según las orientaciones y/o disposiciones por el MINEDU y lineamientos por la Gerencia Regional de Educación Cusco.

### III. FINALIDAD PUBLICA:

Contribuir a la implementación del Modelo de Servicio Educativo de las EESP, a efectos de lograr una eficiente prestación del servicio educativo en las Instituciones de Educación Superior Pedagógicas a nivel nacional, en el marco de la Ley N°30512 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera publica de sus docentes y su reglamento.

- OEI 4. Fortalecer el desarrollo profesional docente
- AEI 4.6 Servicio de formación inicial docente de calidad en escuelas e institutos pedagógicos

#### ANTECEDENTES:

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- Ley N° 31298, Ley que prohíbe a las entidades públicas contratar personal mediante la modalidad de locación de servicios para actividades de naturaleza subordinada.
- Decreto Supremo N° 031-2023-EF, autoriza Transferencia de Partidas a favor de los Gobiernos Regionales en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- RM N°103-2023-Minedu." Plan de Mejoras para la Gestión Institucional e Infraestructura de las Instituciones de Educación Superior Pedagógica para el año 2023."
- RM N°111-2023-MINEDU.Norma Técnica denominada "Disposiciones para la implementación de las intervenciones y acciones pedagógicas del Ministerio de Educación en los Gobiernos Regionales y Lima Metropolitana en el Año Fiscal 2023.
- Memorándum Múltiple N° 00042-2021-MINEDU/SG-OGA. Sobre Ley que prohíbe a las Entidades Públicas contratar personal mediante la modalidad de locación de servicios para actividades de naturaleza subordinada – Ley N.º 31298.
- Directiva N°20-2021-GRCUSCO/GEREDU-C Norma para la contratación de Bienes y Servicios, para montos iguales o inferiores a ocho (8) unidades impositivas tributarias para el ámbito de la Gerencia Regional de Educación Cusco y UGEL'S

### V. SUSTENTO DE CONTRATACION:

La gestión del EVA contribuye al fortalecimiento de los procesos formativos de la educación superior pedagógica, desarrollando las competencias profesionales docentes establecidas en el perfil de egreso de la formación inicial docente.

En esa perspectiva, mediante este componente alineado a la CBC IV Infraestructura física, ambiente, equipamiento y recursos para el aprendizaje y con la CBC I - Gestión Institucional, se prevé la contratación de un profesional dedicado a optimizar el funcionamiento y el uso adecuado de la plataforma virtual, que fortaleza las competencias digitales a los docentes de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Santa Rosa", en correlato el perfil de Competencias del Formador de Docentes.





Escuela De Educación Superior Pedagógica Pública

# 'SANTA ROSA"

R.S.N° O84-51-ED-1942. RENUEVA D.S.N° 09-94-ED-1994. LICENCIAMIENTO: R.M. N° 358-2020-MINEDU



# VI. DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: CONDICIONES DEL SERVICIO:

- Brindar el soporte tecnológico para el impulso de acciones formativas en el marco del cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad asociadas a las plataformas virtuales de la IFD (IESP/EEESP) y las disposiciones vigentes del MINEDU.
- Participar de los procesos de planificación, ejecución y evaluación de las acciones que demanden el cumplimiento de la implementación y funcionalidad de las distintas plataformas informáticas vinculadas a Educación Superior Pedagógica.
- 3. Administrar las plataformas informáticas asociadas a la gestión del aprendizaje de las IESP/EESP.
- Brindar asistencia técnica a todos los usuarios de la IFD para la optimización de las plataformas informáticas (Zona FID, Kumitsari, Biblioteca virtual, Bolsa de Trabajo virtual, Portal Web, Portal de Transferencia, afines).
- Orientar, organizar, promover, motivar a los docentes formadores de los IESP/EESP para su participación continua en el desarrollo de las actividades correspondientes a las etapas de la AT de monitoreo y acompañamiento pedagógico bajo el entorno virtual.
- Participar en conferencias, Webinar y talleres desarrollados con los IESP/EESP.
- 7. Realizar las réplicas de talleres orientado al impulso de EVA con los IESP/EESP.
- Implementar, acompañar, evaluar y sistematizar las acciones referidas en las diferentes asistencias técnicas (Comunidades de Aprendizaje sobre los EVA).
- Elaborar tutoriales que orienten a los estudiantes en el trabajo con la plataforma virtual.
- 10. Otras actividades inherentes al contrato de servicios.

### VII. PERFIL MINIMO DEL PROVEEDOR:

### FORMACIÓN ACADÉMICA

Grado o Título de Ingeniero de Sistemas y/o Informática o Técnico en Computación e Informática o Licenciado en Educación con Especialidad en Computación e Informática.

### **EXPERIENCIA GENERAL:**

Experiencia laboral general mínima de tres (03) años en el sector privado o público.

#### EXPERIENCIA ESPECÍFICA:

Experiencia laboral especifica mínima de seis (06) meses en administración de entornos virtuales y/o uso y manejo de herramientas TIC'S en el sector privado o público.

### ACREDITACIÓN:

- La formación académica será acreditada con copia simple del certificado profesional.
- La capacitación y/o conocimientos, se acreditará con copia simple de constancias, certificados, Declaración jurada u otros documentos, según corresponda.
- La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos
  o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente
  demuestre la experiencia solicitada.

# VIII. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO:

CANTIDAD	IESP/EESP	DIRECCION	PROVINCIA
01	Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Santa Rosa"	Calle Carmen Kyjllo N° 265	Cusco

La prestación del servicio se realizará en coordinación con el director general de la Escuela / Instituto de manera presencial en las instalaciones de la Institución.





Escuela De Educación Superior Pedagógica Pública

# 'SANTA ROSA"

R.S.N° 084-51-ED-1942. RENUEVA D.S.N° 09-94-ED-199 LICENCIAMIENTO: R.M. N° 358-2020-MINEDU



### PLAZO:

El plazo de la ejecución total para el servicio será de **180 días calendarios** como máximo, contabilizados a partir del día siguiente notificado la orden de servicio.

Para la presentación de cada entregable, se tiene los siguientes plazos parciales:

ENTREGABLE	PLAZO DE ENTREGA	
Primer entregable	30 días calendario	
Segundo entregable	60 días calendario	
Tercer entregable	90 días calendario	
Cuarto entregable	120 días calendario	
Quinto entregable	150 días calendario	
Sexto entregable	180 días calendario	
Total	180 días calendarios	



El contratado podrá presentar cada entregable dentro de los 05 últimos días previos al cumplimiento de cada plazo parcial.

Cada entregable será presentado dentro de los plazos indicados, de lo contrario se aplicará penalidad por mora de acuerdo con el artículo 162 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

### IX. PRODUCTOS O ENTREGABLES

El proveedor presentará 06 entregables, en los plazos establecidos, de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE	PRODUCTOS ENTREGABLES
Primer entregable 30 días calendario	<ul> <li>Informe y reporte de Estado Situacional de las Plataforma de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Santa Rosa".</li> <li>Elaboración del Plan de trabajo y ejecución del apoyo a la AT de monitoreo y acompañamiento pedagógico de toda la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Santa Rosa"</li> <li>Informe y reporte de la ejecución del estado situacional de la plataforma educativa a la fecha.</li> <li>Informe y reporte de la ejecución de estado situacional del portal web y portal de transparencia institucional y otras plataformas que use la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Santa Rosa".</li> <li>Informe y reporte de otras actividades que demande el equipo de seguimiento y monitoreo de DIFOID.</li> <li>Informe y reporte del seguimiento y monitoreo del portal Web y Transparencia del cumplimiento de las CBC en marco del proceso de licenciamiento.</li> <li>Informe y reporte de la ejecución de las plataformas informáticas (Zona FID, Kumitsari, Bibliotect virtual, Bolsa de Trabajo virtual, Portal Web, Portal de Transferencia, afines).</li> </ul>
Segundo entregable 60 días calendario	<ul> <li>Informe de Plan de trabajo y ejecución de apoyo en AT de monitoreo y acompañamiento pedagógico (docentes y alumnos) de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Santa Rosa".</li> <li>Ejecución y reporte de la Asistencia Técnica Estandarización de Portal Web Institucional y Portal de Transparencia Institucional.</li> <li>Informe y reporte de la configuración de usuarios en la plataforma educativa de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Santa Rosa" periodo académico 2023-l</li> <li>Informe y reporte de asistencias técnicas a docentes en la plataforma educativas correspondient al periodo académico 2023-l.</li> <li>Informe y reporte de asistencias técnicas a estudiantes en la plataforma EVA de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Santa Rosa", periodo académico 2023-l</li> <li>Informe y reporte de las acciones de estandarización del portal web institucional.</li> <li>Informe y reporte de las acciones de implementación del módulo de transparencia institucional.</li> <li>Informe y reporte de otras actividades que demande el equipo de seguimiento y monitoreo del MINEDU (DIFOID).</li> </ul>



ODE EDU

## GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO

Escuela De Educación Superior Pedagógica Pública

## "SANTA ROSA"

R.S.N° 084-51-ED-1942. RENUEVA D.S.N° 09-94-ED-1994. LICENCIAMIENTO: R.M. N° 358-2020-MINEDU



5

<ul> <li>Reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Transparen licenciamiento que se requiera según demanda.</li> <li>Reporte de las plataformas informáticas (Zona FID, Kumitsari, Bibliotec virtual, Portal Web, Portal de Transferencia, afines).</li> <li>Informe del Plan de trabajo y ejecución de apoyo a la AT de monitoreo pedagógico (docentes y alumnos), de la Escuela de Educación Superio "Santa Rosa".</li> <li>Informe del reporte de implementación de Biblioteca Virtual.</li> <li>Informe del reporte de la ejecución y seguimiento de la Biblioteca Virtua Repositorio de Investigación Dspace (Alicia)</li> <li>Informe del reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y cumplimiento de las CBC para el proceso de licenciamiento</li> <li>Reporte de las plataformas informáticas (Zona FID, Kumitsari, Biblioteca virtual, Portal Web, Portal de Transferencia, afines).</li> <li>Informe y reporte del trabajo con el centro de Administración de las plata Escuela de la Educación Superior Pedagógica Pública "Santa Rosa".</li> <li>Informe y reporte de Implementación de Intranet en SharePoint</li> <li>Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Transferencia, afines).</li> <li>Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Transferencia, afines y cipado de la Educación Superior Pedagógica Pública "Santa Rosa".</li> <li>Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Transferencia, afines y cipado de la Educación Superior Pedagógica Pública "Santa Rosa".</li> <li>Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Transferencia, afines y cipado de la Educación Plan de trabajo y ejecución de apoyo a la AT de macompañamiento pedagógico que incluya la base de docentes benefica de macompañamiento pedagógico que incluya la base de docentes beneficas de la compañamiento pedagógico que incluya la base de docentes beneficas de la compañamiento pedagógico que incluya la base de docentes beneficas de la compañamiento pedagógico que incluya la b</li></ul>	a virtual, Bolsa de Trabajo y acompañamiento y acompañamiento or Pedagógica Pública al y Seguimiento al quipo (DIFOID). Transparencia en marco al ca virtual, Bolsa de Trabajo taformas educativas de la nipo (DIFOID) cansparencia los CBC de
<ul> <li>Reporte de las plataformas informáticas (Zona FID, Kumitsari, Bibliotec virtual, Portal Web, Portal de Transferencia, afines).</li> <li>Informe del Plan de trabajo y ejecución de apoyo a la AT de monitoreo pedagógico (docentes y alumnos), de la Escuela de Educación Superio "Santa Rosa".</li> <li>Informe del reporte de implementación de Biblioteca Virtual.</li> <li>Informe del reporte de la ejecución y seguimiento de la Biblioteca Virtual Repositorio de Investigación Dspace (Alicia)</li> <li>Informe del reporte y ejecución de otras actividades que demande el el Informe del reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y cumplimiento de las CBC para el proceso de licenciamiento</li> <li>Reporte de las plataformas informáticas (Zona FID, Kumitsari, Bibliotec virtual, Portal Web, Portal de Transferencia, afines).</li> <li>Informe y reporte del trabajo con el centro de Administración de las plata Escuela de la Educación Superior Pedagógica Pública "Santa Rosa".</li> <li>Informe y reporte de Implementación de Intranet en SharePoint</li> <li>Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Tolorme y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Tolorme y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Tolorme y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Tolorme y ejecución Plan de trabajo y ejecución de apoyo a la AT de macompañamiento pedagógico que incluya la base de docentes beneficiones pedagógico que incluya la base de docentes de las plataformas informáticas (Zona FID, Kumitsari, Biblioteca virtual.</li> </ul>	y acompañamiento or Pedagógica Pública  al y Seguimiento al quipo (DIFOID).  Transparencia en marco al ca virtual, Bolsa de Trabajo  taformas educativas de la  tipo (DIFOID) cansparencia los CBC de
virtual, Portal Web, Portal de Transferencia, afines).  Informe del Plan de trabajo y ejecución de apoyo a la AT de monitoreo pedagógico (docentes y alumnos), de la Escuela de Educación Superio "Santa Rosa".  Informe del reporte de implementación de Biblioteca Virtual.  Informe del reporte de la ejecución y seguimiento de la Biblioteca Virtua Repositorio de Investigación Dspace (Alicia)  Informe del reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y cumplimiento de las CBC para el proceso de licenciamiento  Reporte de las plataformas informáticas (Zona FID, Kumitsari, Bibliotec virtual, Portal Web, Portal de Transferencia, afines).  Informe y reporte del trabajo con el centro de Administración de las plata Escuela de la Educación Superior Pedagógica Pública "Santa Rosa".  Informe y reporte de Implementación de Intranet en SharePoint  Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Tulta (Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Tulta (Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Tulta (Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Tulta (Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Tulta (Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Tulta (Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Tulta (Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Tulta (Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Tulta (Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Tulta (Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Tulta (Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Tulta (Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Tulta (Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales (Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales (Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales (Informe y reporte de seguimiento y monitoreo d	y acompañamiento or Pedagógica Pública  al y Seguimiento al quipo (DIFOID).  Transparencia en marco al ca virtual, Bolsa de Trabajo  taformas educativas de la  tipo (DIFOID) cansparencia los CBC de
<ul> <li>Informe del Plan de trabajo y ejecución de apoyo a la AT de monitoreo pedagógico (docentes y alumnos), de la Escuela de Educación Superio "Santa Rosa".</li> <li>Informe del reporte de implementación de Biblioteca Virtual.</li> <li>Informe del reporte de la ejecución y seguimiento de la Biblioteca Virtual Repositorio de Investigación Dspace (Alicia)</li> <li>Informe del reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y cumplimiento de las CBC para el proceso de licenciamiento</li> <li>Reporte de las plataformas informáticas (Zona FID, Kumitsari, Biblioter virtual, Portal Web, Portal de Transferencia, afines).</li> <li>Informe y reporte del trabajo con el centro de Administración de las plata Escuela de la Educación Superior Pedagógica Pública "Santa Rosa".</li> <li>Informe y reporte de Implementación de Intranet en SharePoint</li> <li>Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Tiliforme y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Tiliforme y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Tiliforme y ejecución Plan de trabajo y ejecución de apoyo a la AT de macompañamiento pedagógico que incluya la base de docentes beneficial</li> </ul>	ar Pedagógica Pública  al y Seguimiento al  quipo (DIFOID).  Transparencia en marco al  ca virtual, Bolsa de Trabajo  taformas educativas de la  tipo (DIFOID)  cansparencia los CBC de
pedagógico (docentes y alumnos), de la Escuela de Educación Superior "Santa Rosa".  Informe del reporte de implementación de Biblioteca Virtual.  Informe del reporte de la ejecución y seguimiento de la Biblioteca Virtual.  Informe del reporte de la ejecución y seguimiento de la Biblioteca Virtual.  Informe del reporte y ejecución de otras actividades que demande el e Informe del reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y cumplimiento de las CBC para el proceso de licenciamiento  Reporte de las plataformas informáticas (Zona FID, Kumitsari, Bibliotec virtual, Portal Web, Portal de Transferencia, afines).  Informe y reporte del trabajo con el centro de Administración de las plata Escuela de la Educación Superior Pedagógica Pública "Santa Rosa".  Informe y reporte de Implementación de Intranet en SharePoint  Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Tilicenciamiento que se requiera según demanda.  Informe y ejecución Plan de trabajo y ejecución de apoyo a la AT de macompañamiento pedagógico que incluya la base de docentes beneficial.	ar Pedagógica Pública  al y Seguimiento al  quipo (DIFOID).  Transparencia en marco al  ca virtual, Bolsa de Trabajo  taformas educativas de la  tipo (DIFOID)  cansparencia los CBC de
<ul> <li>"Santa Rosa".</li> <li>Informe del reporte de implementación de Biblioteca Virtual.</li> <li>Informe del reporte de la ejecución y seguimiento de la Biblioteca Virtual.</li> <li>Informe del reporte de la ejecución Depace (Alicia)</li> <li>Informe del reporte y ejecución de otras actividades que demande el e Informe del reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y cumplimiento de las CBC para el proceso de licenciamiento</li> <li>Reporte de las plataformas informáticas (Zona FID, Kumitsari, Bibliotec virtual, Portal Web, Portal de Transferencia, afines).</li> <li>Informe y reporte del trabajo con el centro de Administración de las plata Escuela de la Educación Superior Pedagógica Pública "Santa Rosa".</li> <li>Informe y reporte de Implementación de Intranet en SharePoint</li> <li>Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Tilicenciamiento que se requiera según demanda.</li> <li>Informe y ejecución Plan de trabajo y ejecución de apoyo a la AT de macompañamiento pedagógico que incluya la base de docentes beneficios.</li> </ul>	al y Seguimiento al quipo (DIFOID).  Transparencia en marco al ca virtual, Bolsa de Trabajo taformas educativas de la dipo (DIFOID) cansparencia los CBC de
<ul> <li>Informe del reporte de implementación de Biblioteca Virtual.</li> <li>Informe del reporte de la ejecución y seguimiento de la Biblioteca Virtual.</li> <li>Informe del reporte de la ejecución Depace (Alicia)</li> <li>Informe del reporte y ejecución de otras actividades que demande el e Informe del reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y cumplimiento de las CBC para el proceso de licenciamiento</li> <li>Reporte de las plataformas informáticas (Zona FID, Kumitsari, Bibliotec virtual, Portal Web, Portal de Transferencia, afines).</li> <li>Informe y reporte del trabajo con el centro de Administración de las plataformes y reporte de Implementación de Intranet en SharePoint</li> <li>Informe y reporte de Implementación de Intranet en SharePoint</li> <li>Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Tilicenciamiento que se requiera según demanda.</li> <li>Informe y ejecución Plan de trabajo y ejecución de apoyo a la AT de macompañamiento pedagógico que incluya la base de docentes beneficial</li> </ul>	quipo (DIFOID). Transparencia en marco al ca virtual, Bolsa de Trabajo taformas educativas de la nipo (DIFOID) cansparencia los CBC de
<ul> <li>Informe del reporte de la ejecución y seguimiento de la Biblioteca Virtu Repositorio de Investigación Dspace (Alicia)</li> <li>Informe del reporte y ejecución de otras actividades que demande el e Informe del reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y cumplimiento de las CBC para el proceso de licenciamiento</li> <li>Reporte de las plataformas informáticas (Zona FID, Kumitsari, Bibliotec virtual, Portal Web, Portal de Transferencia, afines).</li> <li>Informe y reporte del trabajo con el centro de Administración de las plataformes y reporte de Implementación de Intranet en SharePoint</li> <li>Informe y reporte de Implementación de Intranet en SharePoint</li> <li>Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Transferencia, afines).</li> <li>Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Transferencia, afines).</li> <li>Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Transferencia de las plataformes y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Transferencia de las plataformes y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Transferencia de las plataformes y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Transferencia de las plataformes y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Transferencia de las plataformes y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Transferencia de las plataformes de las pla</li></ul>	quipo (DIFOID). Transparencia en marco al ca virtual, Bolsa de Trabajo taformas educativas de la nipo (DIFOID) cansparencia los CBC de
Repositorio de Investigación Dspace (Alicia)  Informe del reporte y ejecución de otras actividades que demande el e  Informe del reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y cumplimiento de las CBC para el proceso de licenciamiento  Reporte de las plataformas informáticas (Zona FID, Kumitsari, Biblioter virtual, Portal Web, Portal de Transferencia, afines).  Informe y reporte del trabajo con el centro de Administración de las plataformas y reporte de Implementación de Intranet en SharePoint  Informe y reporte de Implementación de Intranet en SharePoint  Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Transferencia, afines).  Cuarto entregable 120 días calendario  Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Transferenciamiento que se requiera según demanda.  Informe y ejecución Plan de trabajo y ejecución de apoyo a la AT de macompañamiento pedagógico que incluya la base de docentes benefic	quipo (DIFOID). Transparencia en marco al ca virtual, Bolsa de Trabajo taformas educativas de la nipo (DIFOID) cansparencia los CBC de
<ul> <li>Informe del reporte y ejecución de otras actividades que demande el e</li> <li>Informe del reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y cumplimiento de las CBC para el proceso de licenciamiento</li> <li>Reporte de las plataformas informáticas (Zona FID, Kumitsari, Biblioter virtual, Portal Web, Portal de Transferencia, afines).</li> <li>Informe y reporte del trabajo con el centro de Administración de las plata Escuela de la Educación Superior Pedagógica Pública "Santa Rosa".</li> <li>Informe y reporte de Implementación de Intranet en SharePoint</li> <li>Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Transferencia, afines).</li> <li>Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Transferenciamiento que se requiera según demanda.</li> <li>Informe y ejecución Plan de trabajo y ejecución de apoyo a la AT de macompañamiento pedagógico que incluya la base de docentes beneficiamiento.</li> </ul>	Transparencia en marco al ca virtual, Bolsa de Trabajo taformas educativas de la cuipo (DIFOID) cansparencia los CBC de
<ul> <li>Informe del reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y cumplimiento de las CBC para el proceso de licenciamiento</li> <li>Reporte de las plataformas informáticas (Zona FID, Kumitsari, Biblioter virtual, Portal Web, Portal de Transferencia, afines).</li> <li>Informe y reporte del trabajo con el centro de Administración de las plata Escuela de la Educación Superior Pedagógica Pública "Santa Rosa".</li> <li>Informe y reporte de Implementación de Intranet en SharePoint</li> <li>Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Tibliotenciamiento que se requiera según demanda.</li> <li>Informe y ejecución Plan de trabajo y ejecución de apoyo a la AT de macompañamiento pedagógico que incluya la base de docentes benefic</li> </ul>	Transparencia en marco al ca virtual, Bolsa de Trabajo taformas educativas de la cuipo (DIFOID) cansparencia los CBC de
cumplimiento de las CBC para el proceso de licenciamiento  Reporte de las plataformas informáticas (Zona FID, Kumitsari, Biblioter virtual, Portal Web, Portal de Transferencia, afines).  Informe y reporte del trabajo con el centro de Administración de las platascuela de la Educación Superior Pedagógica Pública "Santa Rosa".  Informe y reporte de Implementación de Intranet en SharePoint  Informe y reporte y ejecución de otras actividades que demande el equiniforme y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Transferenciamiento que se requiera según demanda.  Informe y ejecución Plan de trabajo y ejecución de apoyo a la AT de macompañamiento pedagógico que incluya la base de docentes beneficio	taformas educativas de la dipo (DIFOID) tansparencia los CBC de
<ul> <li>Reporte de las plataformas informáticas (Zona FID, Kumitsari, Biblioter virtual, Portal Web, Portal de Transferencia, afines).</li> <li>Informe y reporte del trabajo con el centro de Administración de las pla Escuela de la Educación Superior Pedagógica Pública "Santa Rosa".</li> <li>Informe y reporte de Implementación de Intranet en SharePoint</li> <li>Informe y reporte y ejecución de otras actividades que demande el equi licenciamiento que se requiera según demanda.</li> <li>Informe y ejecución Plan de trabajo y ejecución de apoyo a la AT de macompañamiento pedagógico que incluya la base de docentes beneficial</li> </ul>	taformas educativas de la nipo (DIFOID) ansparencia los CBC de
virtual, Portal Web, Portal de Transferencia, afines).  Informe y reporte del trabajo con el centro de Administración de las pla Escuela de la Educación Superior Pedagógica Pública "Santa Rosa".  Informe y reporte de Implementación de Intranet en SharePoint  Informe y reporte y ejecución de otras actividades que demande el equi el Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Transferenciamiento que se requiera según demanda.  Informe y ejecución Plan de trabajo y ejecución de apoyo a la AT de macompañamiento pedagógico que incluya la base de docentes beneficial.	taformas educativas de la nipo (DIFOID) ansparencia los CBC de
<ul> <li>Informe y reporte del trabajo con el centro de Administración de las plas Escuela de la Educación Superior Pedagógica Pública "Santa Rosa".</li> <li>Informe y reporte de Implementación de Intranet en SharePoint</li> <li>Informe y reporte y ejecución de otras actividades que demande el equi licenciamiento que se requiera según demanda.</li> <li>Informe y ejecución Plan de trabajo y ejecución de apoyo a la AT de macompañamiento pedagógico que incluya la base de docentes beneficione.</li> </ul>	iipo (DIFOID) ansparencia los CBC de
Escuela de la Educación Superior Pedagógica Pública "Santa Rosa".  Informe y reporte de Implementación de Intranet en SharePoint  Informe y reporte y ejecución de otras actividades que demande el eque licenciamiento y monitoreo de los portales Web y Tolenciamiento que se requiera según demanda.  Informe y ejecución Plan de trabajo y ejecución de apoyo a la AT de macompañamiento pedagógico que incluya la base de docentes benefic	iipo (DIFOID) ansparencia los CBC de
<ul> <li>Cuarto entregable</li> <li>120 días calendario</li> <li>Informe y reporte y ejecución de otras actividades que demande el equilibrio el los portales web y Trabajo y ejecución de apoyo a la AT de macompañamiento pedagógico que incluya la base de docentes beneficio</li> </ul>	ansparencia los CBC de
<ul> <li>Cuarto entregable 120 días calendario</li> <li>Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Tribuccione 120 días calendario</li> <li>Informe y ejecución Plan de trabajo y ejecución de apoyo a la AT de macompañamiento pedagógico que incluya la base de docentes beneficiones</li> </ul>	ansparencia los CBC de
licenciamiento que se requiera según demanda.  • Informe y ejecución Plan de trabajo y ejecución de apoyo a la AT de m acompañamiento pedagógico que incluya la base de docentes benefic	
<ul> <li>120 días calendario</li> <li>Informe y ejecución Plan de trabajo y ejecución de apoyo a la AT de macompañamiento pedagógico que incluya la base de docentes benefico</li> </ul>	onitoreo y
Informe y ejecución Plan de trabajo y ejecución de apoyo a la AT de macompañamiento pedagógico que incluya la base de docentes beneficial.	onitoreo y
	arios según etapas, de la
Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Santa Rosa"	FIR IV 11 1 BULLET
Informe y reporte de la ejecución de las plataformas informáticas (Zon  Tantal de	
virtual, Bolsa de Trabajo virtual, Portal Web, Portal de Transferencia, a	
Informe del Reporte y ejecución de configuración de la plataforma EV.      Poder é sino Réblico "Sente Report", poriedo geodémico 2023 II.      Poder é sino Réblico "Sente Report", poriedo geodémico 2023 II.      Poder é sino Réblico "Sente Report", poriedo geodémico 2023 II.      Poder é sino Réblico "Sente Report", poriedo geodémico 2023 II.      Poder é sino Réblico "Sente Report", poriedo geodémico 2023 II.      Poder é sino Réblico "Sente Report", poriedo geodémico 2023 II.      Poder é sino Réblico "Sente Report", poriedo geodémico 2023 II.      Poder é sino Réblico "Sente Report", poriedo geodémico 2023 II.      Poder é sino Réblico "Sente Report", poriedo geodémico 2023 II.      Poder é sino Réblico "Sente Report", poriedo geodémico 2023 II.      Poder é sino Réblico "Sente Report", poriedo geodémico 2023 II.      Poder é sino Réblico "Sente Report", poriedo geodémico 2023 II.      Poder é sino Réblico "Sente Report", poriedo geodémico 2023 II.      Poder é sino Réblico "Sente Report", poriedo geodémico 2023 II.      Poder é sino Report "Sente Report", por sino Report "Sente R	de la Educación Superior
Pedagógica Pública "Santa Rosa", periodo académico 2023-II.  • Informe y reporte de capacitación técnica en diversos escenarios a todo.	los los usuarios de la
plataforma periodo académico 2023-II.	03 103 43441103 40 14
Informe y reporte de actualización de Intranet en SharePoint	
Informe y reporte de actualización de infraret en oriales differencias y mantenimies	nto de Red Social Privada.
Quinto entregable	
150 días calendario  Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y T	ransparencia los CBC de
licenciamiento que se requiera según demanda.	APPROXIMATION AND ACCURATE
<ul> <li>Informe y ejecución del Plan de trabajo de apoyo a la AT de monitore</li> </ul>	y acompañamiento
pedagógico, de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Públic	a "Santa Rosa".
<ul> <li>Informe y reporte de la ejecución de las plataformas informáticas (Zor</li> </ul>	a FID, Kumitsari, Biblioteca
virtual, Bolsa de Trabajo virtual, Portal Web, Portal de Transferencia,	
<ul> <li>Integración de herramientas digitales en el la plataforma educativa.</li> </ul>	
Informe de ejecución y reporte de actualización, seguimiento y monito	reo de Trabajo con el
centro de Administración de las plataformas educativas.	
Informe y reporte de actualización, seguimiento y monitoreo de Red S	
Informe y reporte de la Integración de herramientas digitales en el la	lataforma educativa en
todos los niveles jerárquicos (directivos, docentes, alumnos)	tudientes ashra Zana CID
Sexto entregable     Informe y reporte de ejecución de Asistencia técnica a los docentes y      Sexto entregable     Informe y reporte de ejecución de Asistencia técnica a los docentes y      Sexto entregable	
en la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Santa Ros Informe y reporte de otras actividades que demande el equipo (DIFO	
Informe y reporte de otras actividades que demande el equipo (DIPO     Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y 1	
licenciamiento que se requiera según demanda.	ransparential 100 000 00
<ul> <li>Informe y ejecución del Plan de trabajo de apoyo a la AT de monitore</li> </ul>	o y acompañamiento
pedagógico de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública	
Informe y reporte de la ejecución de las plataformas informáticas (Zo	
virtual, Bolsa de Trabajo virtual, Portal Web, Portal de Transferencia,	



Escuela De Educación Superior Pedagógica Pública

## 'SANTA ROSA"

R.S.N° 084-51-ED-1942. RENUEVA D.S.N° 09-94-ED-1994. LICENCIAMIENTO: R.M. N° 358-2020-MINEDU



### X. LUGAR Y ENTREGA DEL PRODUCTO:

El proveedor deberá presentar cada entregable a través de mesa de partes de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Santa Rosa".

### XI. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO:

- La coordinación y supervisión del servicio estará a cargo director general de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Santa Rosa".
- Con el equipo DIFOID MINEDU, se coordinará las acciones pedagógicas y las acciones técnicas de la plataforma.

### XII. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO:



La conformidad será otorgada por el Director General de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Santa Rosa", con la aprobación del informe del contratista (debiendo detallar el cumplimiento de las actividades y condiciones establecidas en la misma), se debe remitir con un oficio a la GEREDU (dicho oficio deberá ser emitido dentro de un plazo máximo de tres (3) días de presentado el entregable, pueda contar con VB° del Especialista de Seguimiento y Monitoreo de Instituciones de Formación Inicial Docente y la Directora de Gestión Pedagógica de la GEREDU Cusco ,para luego el área correspondiente pueda continuar con el trámite correspondiente en un plazo máximo de siete (7) días).

### XIII. FORMA DE PAGO:

La entidad realizara el pago de la contraprestación del servicio previa presentación del informe (producto entregable) por el contratista en mesa de partes de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Santa Rosa", el costo total del servicio es por la suma de

, incluye todos los impuestos de ley, seguros, transporte, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el mismo.

Se realizarán seis (06) pagos parciales, en soles, al número de CCI que el proveedor informe, dentro de un plazo máximo de diez (10) días de emitida la conformidad por el área usuaria.

### XIV. PENALIDAD:

Se aplicará la penaiidad establecida en el artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto de la contratación o ítem

F x plazo vigente en días

Donde:

F tiene los siguientes valores:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25

Nota: El monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto de la contratación o, en caso que estos involucraran obligaciones de entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de retraso.

Esta penalidad puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la contratación.

### XV. RESOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad del contrato, o cuando el CONTRATISTA:

- Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido a cumplirlas.
- Cuando haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución del contrato.



Escuela De Educación Superior Pedagógica Pública

## SANTA ROSA"

R.S.N° 084-51-ED-1942. RENUEVA D.S.N° 09-94-ED-1994. LICENCIAMIENTO: R.M. N° 358-2020-MINEDU



- Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato.
- De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en la Directiva N°20-2021-GRCUSCO/GEREDU-C y demás normas que sean aplicables.

### XVI. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El Contratista de servicios a ser contratado, no tendrá ningún título, patente u otros derechos de propiedad en ninguno de los documentos preparados con los fondos de la Entidad.

Tales derechos pasaran a ser propiedad del Área Usuaria y Unidad Ejecutora.

La información y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios magnéticos, digitales y demás documentación generados por el servicio, pasará a ser propiedad de la Gerencia Regional de Educación de Cusco. El proveedor deberá mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la información y documentación a la que se tenga acceso relacionada con la prestación.

DIRECCIÓN GENERAL

DU. CUSC

Zito Juliino Delgado Urrutiei DIRECTOR GENERAL (e)