

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000796

Señores :	R.U.C.
Dirección :	
Teléfono :	Fax :
Nro. Cons. : 203	Fecha : 03/04/2023
Concepto :	Documento : PEDIDO 000103
CONTRATACIÓN DE UN (01) PROFESIONAL PARA EL SERVICIO DEDICADO A OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y EL USC	

UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	<p>SERVICIO DE MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA INFORMÁTICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR</p> <p>TÉRMINO DE REFERENCIA:</p> <p>CONTRATACIÓN DE UN (01) PROFESIONAL PARA EL SERVICIO DEDICADO A OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y EL USO ADECUADO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL ( EVA) EN EL IESP ACOMAYO</p> <p>SE ADJUNTA TDR</p>		
		<b>TOTAL</b>	

Las cotizaciones deben estar dirigidas a DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO

**Condiciones de Compra**

- Forma de Pago:
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V.
- Plazo de Entrega / Ejecución del Servicio :
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotización :
- Remitir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de Integridad debidamente firmadas y selladas.
- Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC



Area de Logística



2

**GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO**  
**GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CUSCO**  
**INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO**  
**ACOMAYO**

D.S N° 010-90-ED; R.D. N° 039-2014-MINEDU; RD N° 00103-MINEDU  
"Ciencia, fe y compromiso"

**TERMINOS DE REFERENCIA**

**CONTRATACIÓN DE UN (01) PROFESIONAL PARA EL SERVICIO DEDICADO A OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y EL USO ADECUADO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO ACOMAYO, FOCALIZADO EN EL MARCO DEL PP 107 DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CUSCO.**

**I. AREA USUARIA Y UNIDAD EJECUTORA:**

**Área Usuaria:** Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico Acomayo.

**Unidad Ejecutora:** Gerencia Regional de Educación Cusco

**II. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:**

Contratar los servicios de un (01) profesional dedicado a optimizar el funcionamiento y el uso adecuado de la plataforma virtual en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico Acomayo, en el marco del "Plan de Mejoras para la Gestión Institucional

e Infraestructura de las Instituciones de Educación Superior Pedagógica 2023 del PP 107 "Mejora de la Formación en carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria", según las orientaciones y/o disposiciones por el MINEDU y lineamientos por la Gerencia Regional de Educación Cusco.

**III. FINALIDAD PUBLICA:**

Contribuir a la implementación del Modelo de Servicio Educativo de las EESP, a efectos de lograr una eficiente prestación del servicio educativo en las Instituciones de Educación Superior Pedagógicas a nivel nacional, en el marco de la Ley N°30512 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera publica de sus docentes y su reglamento.

- OEI 4. Fortalecer el desarrollo profesional docente

- AEI 4.6 Servicio de formación inicial docente de calidad en escuelas e institutos pedagógicos.

**IV. ANTECEDENTES:**

- ✓ Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- ✓ Ley N° 31298, Ley que prohíbe a las entidades públicas contratar personal mediante la modalidad de locación de servicios para actividades de naturaleza subordinada.
- ✓ Decreto Supremo N° 031-2023-EF, autoriza Transferencia de Partidas a favor de los Gobiernos Regionales en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- ✓ RM N°103-2023-Minedu." Plan de Mejoras para la Gestión Institucional e Infraestructura de las Instituciones de Educación Superior Pedagógica para el año 2023."
- ✓ RM N°111-2023-MINEDU. Norma Técnica denominada "Disposiciones para la implementación de las intervenciones y acciones pedagógicas del Ministerio de Educación en los Gobiernos".
- ✓ Regionales y Lima Metropolitana en el Año Fiscal 2023.
- ✓ Memorándum Múltiple N° 00042-2021-MINEDU/SG-OGA. Sobre Ley que prohíbe a las Entidades Públicas contratar personal mediante la modalidad de



0010-90-ED  
039-2014-MINEDU  
00103-MINEDU

**GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO**  
**GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CUSCO**  
**INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO**  
**ACOMAYO**



D.S N° 010-90-ED; R.D. N° 039-2014-MINEDU; RD N° 00103-MINEDU  
"Ciencia, fe y compromiso"

locación de servicios para actividades de naturaleza subordinada – Ley N.º 31298.

- ✓ Directiva N°20-2021-GRCUSCO/GEREDU-C Norma para la contratación de Bienes y Servicios, para montos iguales o inferiores a ocho (8) unidades impositivas tributarias para el ámbito de la Gerencia Regional de Educación Cusco y UGEL'S TIPO DE SERVICIO DE CONTRATAR:

#### **V. SUSTENTO DE CONTRATACION:**

La gestión del EVA contribuye al fortalecimiento de los procesos formativos de la educación superior pedagógica, desarrollando las competencias profesionales docentes establecidas en el perfil de egreso de la formación inicial docente.

En esa perspectiva, mediante este componente alineado a la CBC IV Infraestructura física, ambiente, equipamiento y recursos para el aprendizaje y con la CBC I - Gestión Institucional, se prevé la contratación de un profesional dedicado a optimizar el funcionamiento y el uso adecuado de la plataforma virtual, que fortalezca las competencias digitales a los docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Acomayo, en correlato el perfil de Competencias del Formador de Docentes.



#### **VI. DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:**

##### **CONDICIONES DEL SERVICIO:**

- ✓ Brindar el soporte tecnológico para el impulso de acciones formativas en el marco del cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad asociadas a las plataformas virtuales de la IFD (IESP/EEESP) y las disposiciones vigentes del MINEDU.
- ✓ Participar de los procesos de planificación, ejecución y evaluación de las acciones que demanden el cumplimiento de la implementación y funcionalidad de las distintas plataformas informáticas vinculadas a Educación Superior Pedagógica.
- ✓ Administrar las plataformas informáticas asociadas a la gestión del aprendizaje de las IESP/EEESP.
- ✓ Brindar asistencia técnica a todos los usuarios de la IFD para la optimización de las plataformas informáticas (Zona FID, Kumitsari, Biblioteca virtual, Bolsa de Trabajo virtual, Portal Web, Portal de Transferencia, afines).
- ✓ Orientar, organizar, promover, motivar a los docentes formadores de los IESP/EEESP para su participación continua en el desarrollo de las actividades correspondientes a las etapas de la AT de monitoreo y acompañamiento pedagógico bajo el entorno virtual.
- ✓ Participar en conferencias, Webinar y talleres desarrollados con los IESP/EEESP.
- ✓ Realizar las réplicas de talleres orientado al impulso de EVA con los IESP/EEESP.
- ✓ Implementar, acompañar, evaluar y sistematizar las acciones referidas en las diferentes asistencias técnicas (Comunidades de Aprendizaje sobre los EVA).
- ✓ Elaborar tutoriales que orienten a los estudiantes en el trabajo con la plataforma virtual.
- ✓ Otras actividades inherentes al contrato de servicios.



DRE - Cusco 4 UAD  
Fecha: 02/07/2014

**GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO**  
**GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CUSCO**  
**INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO**  
**ACOMAYO**



D.S N° 010-90-ED, R.D. N° 039-2014-MINEDU, RD N° 00103-MINEDU  
"Ciencia, fe y compromiso"

**VII. PERFIL MINIMO DEL PROVEEDOR:**

**FORMACIÓN ACADÉMICA**

Grado o Título de Ingeniero de Sistemas y/o Informática o Técnico en Computación e Informática o Licenciado en Educación con Especialidad en Computación e Informática.

**EXPERIENCIA GENERAL:**

Experiencia laboral general mínima de tres (03) años en el sector privado o público.

**EXPERIENCIA ESPECÍFICA:**

Experiencia laboral específica mínima de seis (06) meses en administración de entornos virtuales y/o uso y manejo de herramientas TIC'S en el sector privado o público.

**ACREDITACIÓN:**

- ✓ La formación académica será acreditada con copia simple del certificado profesional.
- ✓ La capacitación y/o conocimientos, se acreditará con copia simple de constancias, certificados, Declaración jurada u otros documentos, según corresponda.
- ✓ La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia solicitada.



**VIII. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:**

**LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO:**

CANTIDAD	IESP/EESP	DIRECCION	PROVINCIA
01	IESPP-ACOMAYO	JR. SAN MARTIN S/N	ACOMAYO

La prestación del servicio se realizará en coordinación con el director general del Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico Acomayo de manera presencial en las instalaciones de la Institución.

**PLAZO:**

El plazo de la ejecución total para el servicio será de 180 días calendarios como máximo, contabilizados a partir del día siguiente notificado la orden de servicio.

Para la presentación de cada entregable, se tiene los siguientes plazos parciales:

ENTREGABLE	PLAZO DE ENTREGA
Primer entregable	30 días calendario
Segundo entregable	60 días calendario
Tercer entregable	90 días calendario
Cuarto entregable	120 días calendario
Quinto entregable	150 días calendario



5

**GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO**  
**GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CUSCO**  
**INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO**  
**ACOMAYO**

D.S N° 010-90-ED; R.D. N° 039-2014-MINEDU; RD N° 00103-MINEDU  
 "Ciencia, fe y compromiso"

Sexto entregable	180 días calendario
<b>Total</b>	<b>180 días calendarios</b>

El contratado podrá presentar cada entregable dentro de los 05 últimos días previos al cumplimiento de cada plazo parcial.

Cada entregable será presentado dentro de los plazos indicados, de lo contrario se aplicará penalidad por mora de acuerdo con el artículo 162 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

**IX. PRODUCTOS O ENTREGABLES**

El proveedor presentará 06 entregables, en los plazos establecidos, de acuerdo al siguiente detalle:



FECHA DE PRESENTACION DE ENTREGABLES	PRODUCTOS
Primer entregable 30 días calendario	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe y reporte de Estado Situacional de las Plataforma del Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico Acomayo.</li> <li>• Elaboración del Plan de trabajo y ejecución del apoyo a la AT de monitoreo y acompañamiento pedagógico de todo el IESPP-Acomayo</li> <li>• Informe y reporte de la ejecución del estado situacional de la plataforma educativa a la fecha.</li> <li>• Informe y reporte de la ejecución de estado situacional del portal web y portal de transparencia institucional y otras plataformas que use la IFID IESPP-Acomayo</li> <li>• Informe y reporte de otras actividades que demande el equipo de seguimiento y monitoreo de DIFOID.</li> <li>• Informe del seguimiento y monitoreo del portal Web y Transparencia del cumplimiento de las CBC en Marco del proceso de licenciamiento.</li> <li>• Informe de la ejecución de las plataformas informáticas (Zona FID, Kumitsari, Biblioteca virtual, Bolsa de Trabajo virtual, Portal Web, Portal de Transferencia, afines).</li> <li>• Elaboración de protocolos para el uso y manejo de plataforma EVA, para docentes, alumnos.</li> <li>• Diagnóstico y reporte de las Instalaciones de Red e internet en el IESP Acomayo.</li> </ul>
Segundo entregable 60 días calendario	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe del Plan de trabajo y ejecución de apoyo en AT de monitoreo y acompañamiento pedagógico (docentes y alumnos) del IESPP-Acomayo</li> <li>• Ejecución y reporte de la Asistencia Técnica Estandarización de Portal Web Institucional y Portal de Transparencia Institucional.</li> <li>• Informe y reporte de la configuración de usuarios en la plataforma educativa del IESPP-Acomayo periodo académico 2023-I</li> </ul>



6

**GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO**  
**GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CUSCO**  
**INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO**  
**ACOMAYO**



D.S N° 010-90-ED; R.D. N° 039-2014-MINEDU; RD N° 00103-MINEDU  
 "Ciencia, fe y compromiso"



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe y reporte de asistencias técnicas a docentes en la plataforma educativas correspondiente al periodo académico 2023-I.</li> <li>• Informe y reporte de asistencias técnicas a estudiantes en la plataforma EVA del IESPP-Acomayo periodo académico 2023-I</li> <li>• Informe y reporte de las acciones de estandarización del portal web institucional.</li> <li>• Informe y reporte de las acciones de implementación del módulo de transparencia institucional.</li> <li>• Informe y reporte de otras actividades que demande el equipo de seguimiento y monitoreo del MINEDU (DIFOID).</li> <li>• Reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Transparencia los CBC de licenciamiento que se requiera según demanda.</li> <li>• Reporte de las plataformas informáticas (Zona FID, Kumitsari, Biblioteca virtual, Bolsa de Trabajo virtual, Portal Web, Portal de Transferencia, afines).</li> </ul>
<p>Tercer entregable 90 días calendario</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe del Plan de trabajo y ejecución de apoyo a la AT de monitoreo y acompañamiento pedagógico (docentes y alumnos), del IESPP-Acomayo</li> <li>• Informe del reporte de implementación de Biblioteca Virtual.</li> <li>• Informe del reporte de la ejecución y seguimiento de la Biblioteca Virtual y Seguimiento al Repositorio de Investigación Dspace (Alicia)</li> <li>• Informe del reporte y ejecución de otras actividades que demande el equipo (DIFOID).</li> <li>• Informe del reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Transparencia en marco al cumplimiento de las CBC para el proceso de licenciamiento</li> <li>• Reporte de las plataformas informáticas (Zona FID, Kumitsari, Biblioteca virtual, Bolsa de Trabajo virtual, Portal Web, Portal de Transferencia, afines).</li> </ul>
<p>Cuarto entregable 120 días calendario</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe y reporte del trabajo con el centro de Administración de las plataformas educativas del IESPP-Acomayo</li> <li>• Informe y reporte de Implementación de Intranet en SharePoint</li> <li>• Informe y reporte y ejecución de otras actividades que demande el equipo (DIFOID)</li> <li>• Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Transparencia los CBC de licenciamiento que se requiera según demanda.</li> <li>• Informe y ejecución Plan de trabajo y ejecución de apoyo a la AT de monitoreo y acompañamiento pedagógico que incluya la base de docentes beneficiarios según etapas, del IESPP-Acomayo.</li> <li>• Informe y reporte de la ejecución de las plataformas informáticas (Zona FID, Kumitsari, Biblioteca virtual, Bolsa de Trabajo virtual, Portal Web, Portal de Transferencia, afines).</li> </ul>
<p>Quinto entregable 150 días calendario</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe del Reporte y ejecución de configuración de la plataforma EVA del IESPP-Acomayo periodo académico 2023-II.</li> </ul>



**GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO  
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CUSCO  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO  
ACOMAYO**



D.S N° 010-90-ED, R.D. N° 039-2014-MINEDU, RD N° 00103-MINEDU  
"Ciencia, fe y compromiso"



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe y reporte de capacitación técnica en diversos escenarios a todos los usuarios de la plataforma periodo académico 2023-II.</li> <li>• Informe y reporte de actualización de Intranet en SharePoint Informe y reporte de Implementación, Asistencia técnica y mantenimiento de Red Social Privada.</li> <li>• Informe y reporte de la ejecución de otras actividades que demande el equipo (DIFOID)</li> <li>• Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Transparencia los CBC de licenciamiento que se requiera según demanda.</li> <li>• Informe y ejecución del Plan de trabajo de apoyo a la AT de monitoreo y acompañamiento pedagógico, del IESPP-Acomayo.</li> <li>• Informe y reporte de la ejecución de las plataformas informáticas (Zona FID, Kumitsari, Biblioteca virtual, Bolsa de Trabajo virtual, Portal Web, Portal de Transferencia, afines).</li> </ul>
<p>Sexto entregable 180 días calendario</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integración de herramientas digitales en el la plataforma educativa. Informe de ejecución y reporte de actualización, seguimiento y monitoreo de Trabajo con el centro de Administración de las plataformas educativas.</li> <li>• Informe y reporte de actualización, seguimiento y monitoreo de Red Social Privada.</li> <li>• Informe y reporte de la Integración de herramientas digitales en el la plataforma educativa en todos los niveles jerárquicos (directivos, docentes, alumnos)</li> <li>• Informe y reporte de ejecución de Asistencia técnica a los docentes y estudiantes sobre Zona FID en el IESPP-Acomayo.</li> <li>• Informe y reporte de otras actividades que demande el equipo (DIFOID)</li> <li>• Informe y reporte de seguimiento y monitoreo de los portales Web y Transparencia los CBC de licenciamiento que se requiera según demanda.</li> <li>• Informe y ejecución del Plan de trabajo de apoyo a la AT de monitoreo y acompañamiento pedagógico del IESPP-Acomayo.</li> <li>• Informe y reporte de la ejecución de las plataformas informáticas (Zona FID, Kumitsari, Biblioteca virtual, Bolsa de Trabajo virtual, Portal Web, Portal de Transferencia, afines).</li> </ul>

**X. LUGAR Y ENTREGA DEL PRODUCTO:**

El proveedor deberá presentar cada entregable a través de mesa de partes del IESPP-Acomayo

**XI. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO:**

- ✓ La coordinación y supervisión del servicio estará a cargo director general del IESPP-Acomayo
- ✓ Con el equipo DIFOID - MINEDU, se coordinará las acciones pedagógicas y las acciones técnicas de la plataforma.





9

**GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO**  
**GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CUSCO**  
**INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO**  
**ACOMAYO**

D.S. N° 010-90-ED, R.D. N° 039-2014-MINEDU, RD N° 00103-MINEDU  
"Calidad, fe y compromiso"

**XV. RESOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad del contrato, o cuando el CONTRATISTA:

- ✓ Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido a cumplirlas.
- ✓ Cuando haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución del contrato.
- ✓ Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato.
- ✓ De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en la Directiva N°20-2021-GRCUSCO/GEREDU-C y demás normas que sean aplicables.

**XVI. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL**

El Contratista de servicios a ser contratado, no tendrá ningún título, patente u otros derechos de propiedad en ninguno de los documentos preparados con los fondos de la Entidad.

Tales derechos pasaran a ser propiedad del Área Usuaria y Unidad Ejecutora. La información y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios magnéticos, digitales y demás documentación generados por el servicio, pasará a ser propiedad de la Gerencia Regional de Educación de Cusco. El proveedor deberá mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la información y documentación a la que se tenga acceso relacionada con la prestación.



Mgtr. Firain E. Paredes Astruilla  
DIRECTOR GENERAL