



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO

“GREGORIA SANTOS” - SICUANI

INSTITUCIÓN ACREDITADA- RPP N° 266-2017-SINEACE

Creado por D. S. N° 030-89-ED. Av. República Popular de Hungría s/n



TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN DINAMIZADOR PARA LA VIRTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS EN EL IESPP “GREGORIA SANTOS” DE SICUANI – CUSCO.

1. ÁREA USUARIA:

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Gregoria Santos” de Sicuani.

2. UNIDAD EJECUTORA:

Gerencia Regional de Educación del Cusco.

3. TIPO DE SERVICIO A CONTRATAR:

06 Productos

4. DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

Dinamizador para la virtualización de contenidos

5. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:

En épocas de pandemia es imperativo optimizar el uso adecuado de la plataforma virtual de aprendizaje en las instituciones de educación superior pedagógica y de esta manera garantizar la educación no presencial.

Contratar un dinamizador de la plataforma virtual de aprendizaje - EVA quien asumirá la responsabilidad de optimizar el funcionamiento y propiciar el uso adecuado de la plataforma virtual de aprendizaje. Trabjará estrechamente con la coordinación de fortalecimiento de DIFOID, las acciones pedagógicas y con la coordinación de Gestión de la Información de la DIFOID las acciones técnicas de la plataforma. Será a su vez responsable técnico- informático del óptimo funcionamiento de la plataforma virtual de aprendizaje – EVA.




Jmf.



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO "GREGORIA SANTOS" - SICUANI

INSTITUCIÓN ACREDITADA- RPP N° 266-2017-SINEACE
Creado por D. S. N° 030-89-ED. Av. República Popular de Hungría s/n



6. FINALIDAD PÚBLICA:

Contrata de (01) profesional para desarrollar el servicio de dinamizador para la virtualización de contenidos en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público "Gregoria Santos" de Sicuani.

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR:

- a) Participar en la planificación, ejecución y evaluación del plan de trabajo y de las acciones que demanden el cumplimiento de las Modalidades: presencial, semipresencial y no presencial (Virtual).
- b) Trabajo con el centro de Administración de las plataformas educativas – EVA
- c) Capacitación técnica en diversos escenarios a todos los usuarios de la plataforma
- d) Asistencia técnica permanente en diversos escenarios a todos los usuarios de la plataforma EVA.
- e) Orientar, organizar, promover, motivar a los docentes formadores de los IESPP Gregoria Santos para la participación en el desarrollo de las actividades correspondientes a cada una de las Fases de la Propuesta de la AT de monitoreo y acompañamiento.
- f) Participar en conferencias, Webinar y talleres desarrollados con los Gregoria Santos.
- g) Realizar las réplicas de talleres / Webinar con los IESP Gregoria Santos.
- h) Implementar, acompañar, evaluar y sistematizar las acciones referidas en las diferentes AT (Comunidades de Aprendizaje sobre los EVA)
- i) Elaborar tutoriales que orienten el trabajo de los docentes en la plataforma virtual.
- j) Elaborar tutoriales que orienten el trabajo de los estudiantes en el la plataforma virtual.





INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO

"GREGORIA SANTOS" - SICUANI

INSTITUCIÓN ACREDITADA- RPP N° 266-2017-SINEACE

Creado por D. S. N° 030-89-ED.

Av. República Popular de Hungría s/n



8. PERFIL REQUERIDO:

- Ingeniero de Sistemas y/o Informática, licenciado y/o Profesor con especialidad en Computación e Informática, Profesional técnico en computación e informática.
- Experiencia laboral general mínima de dos (02) años en el sector privado o público.
- Experiencia laboral específica mínima de un (01) año en la administración de entornos virtuales de aprendizaje en el sector privado o público y/o Coordinador de Innovación y Soporte Tecnológico y experiencia laboral específica mínima de tres (06) meses en la administración de entornos virtuales de aprendizaje bajo la plataforma Microsoft 365, como Dinamizador EVA.



9. PRIMER ENTREGABLE:

N° ENTREGABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO	ESPECIFICAR EL PRODUCTO A ENTREGAR
1° ENTREGABLE 20 DIAS	La fecha de inicio del servicio (del primer entregable) será en función al día siguiente de notificada la orden, en cuyo caso las fechas de inicio y fin (de los entregables) podrían ser modificadas, manteniendo el plazo total de ejecución.		₺	Seguimiento y monitoreo de la integración virtual interinstitucional. Informe que contenga: 1. Reporte de actualización, seguimiento y monitoreo de Intranet en SharePoint. 2. Reporte de actualización, seguimiento y monitoreo de la Asistencia técnica y mantenimiento de Red Social Privada. 3. Reporte de actualización, seguimiento y monitoreo de Trabajo con el centro de Administración de las plataformas educativas - EVA. 4. Reporte de actualización, seguimiento y monitoreo de la Configuración y asistencia técnica al proceso de Investigación en su IESPP. 5. Reporte de otros procesos de Acondicionamiento de los EVA a los CBC de licenciamiento que se requiera según demanda. 6. Reporte de las actividades de coordinación con la institución formadora, DRE y/o DIFOID realizadas. 7. Reporte de ejecución de la réplica del Taller 2 con énfasis en la calidad del contenido digital para el uso efectivo del EVA en la Institución Formadora a su cargo. 8. Informe de Recuperación de Actividades dentro de la PLATAFORMA EVA, con docentes estudiantes y personal Directivo, Jerárquico y



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO

"GREGORIA SANTOS" - SICUANI

INSTITUCIÓN ACREDITADA- RPP N° 266-2017-SINEACE

Creado por D. S. N° 030-89-ED.

Av. República Popular de Hungría s/n



--	--	--	--

10. SEGUNDO ENTREGABLE:



<p>2° ENTREGABLE</p> <p>20 DIAS</p>		<p><i>20 DIAS</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reporte de las actividades de coordinación con la institución formadora, DRE y/o DIFOID realizadas. 2. Reporte de la réplica de AT sobre "Función de los EVA en la implementación de los Proyectos Integradores Anuales (PIA)" con los docentes formadores de su respectiva Institución Formadora. 3. Reporte de Implementación de herramientas M365 de trabajo colaborativo educativo/organizacional y mantenimiento del EVA. 4. Reporte de configuración y Asistencia técnica sobre el proceso de admisión y periodo académico 2022-II bajo las plataformas EVA. 5. Reporte de configuración y asistencia técnica al proceso de servicio al estudiante, bolsa de trabajo, repositorio y biblioteca virtual en las IESPP.
---	--	-----------------------	---

11. TERCER ENTREGABLE:

<p>3° ENTREGABLE</p> <p>20 DIAS</p>		<p><i>20 DIAS</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reporte de las actividades de coordinación con la institución formadora, DRE y/o DIFOID realizadas. 2. Reporte de las actividades realizadas con los docentes formadores para la integración de herramientas digitales colaborativas que permitan la optimización de los contenidos en los EVA de su Institución formadora. 3. Reporte de la actualización y mantenimiento del centro de
---	--	-----------------------	---



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO

"GREGORIA SANTOS" - SICUANI

INSTITUCIÓN ACREDITADA- RPP N° 266-2017-SINEACE

Creado por D. S. N° 030-89-ED.

Av. República Popular de Hungría s/n

UTD
6

			Administración de las plataformas educativas – EVA. 4. Reporte de asistencia técnica sobre el uso en diversos escenarios a todos los usuarios de la plataforma periodo académico 2022-II y Red Social Privada. 5. Reporte de Implementación de herramientas M365 de trabajo colaborativo educativo/organizacional y mantenimiento del EVA.
--	--	--	--

12. CUARTO ENTREGABLE:

4° ENTREGABLE 20 DIAS			1. Reporte de las actividades de coordinación con la institución formadora, DRE y/o DIFOID realizadas. 2. Reporte de las actividades realizadas con los docentes formadores para la integración de herramientas digitales para la evaluación que permitan la optimización de los contenidos en los EVA de su Institución formadora. 3. Reporte de la actualización y mantenimiento del centro de Administración de las plataformas educativas – EVA. 4. Reporte de configuración y asistencia técnica al proceso de seguimiento al egresado en su IESP. 5. Reporte de Implementación de herramientas M365 de trabajo colaborativo educativo/organizacional y mantenimiento del EVA.
--	--	--	---



13. QUINTO ENTREGABLE:

5° ENTREGABLE 20 DIAS			1. Reporte de las actividades de coordinación con la institución formadora, DRE y/o DIFOID realizadas. 2. Reporte de la implementación del Aula Virtual para docentes en el marco del trabajo colegiado requerido por los Proyectos Integradores Anuales (PIA) 3. Reporte del uso de herramientas digitales en el proceso de implementación del Proyecto Integrador Anual (PIA). 4. Reporte de la actualización y mantenimiento del centro de Administración de las plataformas educativas – EVA. 5. Reporte de Implementación de
--	--	--	---



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO

"GREGORIA SANTOS" - SICUANI

INSTITUCIÓN ACREDITADA- RPP N° 266-2017-SINEACE

Creado por D. S. N° 030-89-ED.

Av. República Popular de Hungría s/n



			<p>herramientas M365 de trabajo colaborativo educativo/organizacional y mantenimiento del EVA.</p> <p>6. Reporte técnico que contenga: tutoriales, guías, videos del EVA y acondicionamiento de los CBC.</p>
--	--	--	--

14. SEXTO ENTREGABLE

<p>6° ENTREGABLE</p> <p>20 DIAS</p>		<p>6° ENTREGABLE)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reporte de las actividades de coordinación con la institución formadora, DRE y/o DIFOID realizadas. 2. Reporte y evidencias de acompañamiento a los docentes formadores de su Institución Formadora en el uso de herramientas digitales a través del entorno de Microsoft 365. 3. Reporte de la actualización y mantenimiento del centro de Administración de las plataformas educativas – EVA. 4. Reporte de implementación de módulos de ayuda de uso del EVA. 5. Reporte de Implementación de herramientas M365 de trabajo colaborativo educativo/organizacional y mantenimiento del EVA..
---	--	------------------------	--



El entregable deberá ser remitido a la Mesa de Partes del IESPP y con informe se deriva a la GEREDUC para el pago oportuno.

15. CONDICIONES Y MODALIDAD DE PAGO:

- La conformidad deberá ser emitida dentro de un plazo máximo de siete (7) días de presentado el entregable.
- Luego de emitida la conformidad por cada entregable presentado, el pago se realizará conforme las cuotas definidas en los documentos de contratación.
- El pago deberá efectuarse dentro de un plazo máximo de diez (10) días de emitida la conformidad.



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO
"GREGORIA SANTOS" - SICUANI

INSTITUCIÓN ACREDITADA- RPP N° 266-2017-SINEACE
Creado por D. S. N° 030-89-ED. Av. República Popular de Hungría s/n



16. COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

IESPP "GREGORIA SANTOS" – SICUANI
Director General: Willy Fredy Ancori Cervantes
Correo electrónico: willyfredy@ hotmail.com
Teléfono: 984887709

17. SOBRE SU CARÁCTER DE URGENTE:

Acreditación:

La Educación Superior de formación profesional en estos tiempos de globalización y avance acelerado de la tecnología y en busca de una calidad educativa de servicio las IESP deben contar con soporte de profesionales en lo referente a las TICs por ser un instrumento primordial para todo proceso de aprendizaje y es necesario actualizar y modernizar los servicios para un mejor aprovechamiento de nuestros usuarios

18. SOBRE SU CARÁCTER DE TEMPORAL:

Acreditación:

Es de suma urgencia debido a que los procesos educativos actuales requieren de soporte técnico en los procesos de aprendizaje por que se imparte en la modalidad a distancia a través de entornos virtuales.

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION - CUSCO
I.E.S.P.P. "Gregoria Santos" - Sicuani

Willy Fredy Ancori Cervantes
DIRECTOR GENERAL