

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE (01) DINAMIZADOR(A) PARA LA VIRTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO "VIRGEN DE LA NATIVIDAD" DE LA PROVINCIA DE PARURO – CUSCO

- 1 Área : Instituto de Educación Superior pedagógico Público "Virgen de la Natividad" de Paruro
- 2 Tipo de Servicio de contratar: 6 entregables
- 3 Denominación del Servicio del DINAMIZADOR(A) PARA LA VIRTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS
- 4 Objetivo de la contratación: En épocas de pandemia es imperativo optimizar el uso adecuado de la plataforma virtual de aprendizaje en las instituciones de educación superior pedagógica y de esta manera garantizar la educación no presencial
Contratar un dinamizador de la plataforma virtual de aprendizaje - EVA quien asumirá la responsabilidad de optimizar el funcionamiento y propiciar el uso adecuado de la plataforma virtual de aprendizaje. Trabaja estrechamente con la coordinación de fortalecimiento de DIFOID, las acciones pedagógicas y con la coordinación de Gestión de la Información de la DIFOID las acciones técnicas de la plataforma. Será a su vez responsable técnico- informático del óptimo funcionamiento de la plataforma virtual de aprendizaje – EVA.
- 5 Finalidad pública: Contrata de (01) profesional para desarrollar el servicio de dinamizador para la virtualización de contenidos en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico Virgen de la Natividad de la provincia de Paruro; de la jurisdicción de la Gerencia Regional de Educación Cusco
- 6 Descripción de actividades a realizar: de a) Participar en la planificación, ejecución y evaluación del plan de trabajo y de las acciones que demanden el cumplimiento de las Modalidades: presencial, semipresencial y no presencial (Virtual).
b) Trabajo con el centro de Administración de las plataformas educativas – EVA
c) Capacitación técnica en diversos escenarios a todos los usuarios de la plataforma
d) Asistencia técnica permanente en diversos escenarios a todos los usuarios de la plataforma EVA.
e) Orientar, organizar, promover, motivar a los docentes formadores de los IESP/EESP para la participación en el desarrollo de las actividades correspondientes a cada una de las Fases de la Propuesta de la AT de monitoreo y acompañamiento.
f) Participar en conferencias, Webinar y talleres desarrollados con los IESP/EESP
g) Realizar las réplicas de talleres / Webinar con los IESP/EESP h) Implementar, acompañar, evaluar y sistematizar las acciones referidas



en las diferentes AT (Comunidades de Aprendizaje sobre los EVA)

i) Elaborar tutoriales que orienten el trabajo de los docentes en la plataforma virtual.

j) Elaborar tutoriales que orienten el trabajo de los estudiantes en la plataforma virtual.

7 Perfil requerido

Ingeniero de Sistemas y/o Informática.

Experiencia laboral general mínima de dos (02) años en el sector privado o público.

Experiencia laboral específica mínima de un (01) año de experiencia en administración de cursos virtuales y/o Coordinador de Innovación y Soporte Tecnológico y experiencia laboral específica mínima de seis (06) meses en la administración de entornos virtuales de aprendizaje bajo la plataforma Microsoft 365, como Dinamizador EVA.

8 Entregables

N° Entregables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Monto	Especificar el producto a entregar
1° ENTREGABLE (Cada 20 días)	La fecha de inicio del servicio (del primer entregable) será en función al día siguiente de notificada la orden, en cuyo caso las fechas de inicio y fin (de los entregables) podrían ser modificadas, manteniendo el plazo total de ejecución.			Seguimiento y monitoreo de la integración virtual interinstitucional. Informe que contenga: <ul style="list-style-type: none"> Reporte de actualización, seguimiento y monitoreo de Intranet en SharePoint. Reporte de actualización, seguimiento y monitoreo de la Asistencia técnica y mantenimiento de Red Social Privada. Reporte de actualización, seguimiento y monitoreo de Trabajo con el centro de Administración de las plataformas educativas - EVA. Reporte de actualización, seguimiento y monitoreo de la Configuración y asistencia técnica al proceso de Investigación en el IESPP Virgen de la Natividad. Reporte de otros procesos de Acondicionamiento de los EVA a los CBC de licenciamiento que se requiera según demanda. Reporte de las actividades de coordinación con la institución formadora, DRE y/o DIFOID realizadas. Reporte de ejecución de la réplica del Taller 2 con énfasis en la calidad del contenido digital para el uso efectivo del EVA en la Institución Formadora a su cargo
2° ENTREGABLE (cada 20 días)	La fecha de inicio del servicio (del primer			<ul style="list-style-type: none"> Reporte de las actividades de coordinación con la institución formadora, DRE y/o DIFOID realizadas del servicio.



<p>5° ENTREGABLE (cada 20 días)</p>	<p>La fecha de inicio del servicio (del primer entregable) será en función al día siguiente de notificada la orden, en cuyo caso las fechas de inicio y fin (de los entregables) podrían ser modificadas, manteniendo el plazo total de ejecución.</p>	<p>1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reporte de las actividades de coordinación con la institución formadora, DRE y/o DIFOID realizadas del servicio. • Reporte de la implementación del Aula Virtual para docentes en el marco del trabajo colegiado requerido por los Proyectos Integradores Anuales (PIA) • Reporte del uso de herramientas digitales en el proceso de implementación del Proyecto Integrador Anual (PIA). • Reporte de la actualización y mantenimiento del centro de Administración de las plataformas educativas – EVA. • Reporte de Implementación de herramientas M365 de trabajo colaborativo educativo/organizacional y mantenimiento del EVA. • Reporte técnico que contenga: tutoriales, guías, videos del EVA y acondicionamiento de los CBC
<p>6° ENTREGABLE (cada 20 días)</p>	<p>La fecha de inicio del servicio (del primer entregable) será en función al día siguiente de notificada la orden, en cuyo caso las fechas de inicio y fin (de los entregables) podrían ser modificadas, manteniendo el plazo total de ejecución.</p>	<p>2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reporte de las actividades de coordinación con la institución formadora, DRE y/o DIFOID realizadas del servicio. • Reporte y evidencias de acompañamiento a los docentes formadores de su Institución Formadora en el uso de herramientas digitales a través del entorno de Microsoft 365. • Reporte de la actualización y mantenimiento del centro de Administración de las plataformas educativas – EVA. • Reporte de implementación de módulos de ayuda de uso del EVA. • Reporte de Implementación de herramientas M365 de trabajo colaborativo educativo/organizacional y mantenimiento del EVA.



El entregable deberá ser remitido a la Mesa de Partes del IESP / EESP y con informe se deriva a la GEREDUC para el pago oportuno.

9 Condiciones y La conformidad deberá ser emitida dentro de un plazo máximo de siete (7) modalidad de días de presentado el entregable. pago:

Luego de emitida la conformidad por cada entregable presentado, el pago se realizará conforme las cuotas definidas en los documentos de contratación

El pago deberá efectuarse dentro de un plazo máximo de diez (10) días de emitida la conformidad.

- 10 Coordinación y supervisión y conformidad del servicio:** Director General: **Mg. José García Ccahuata**
Correo electrónico: **josegarcialangui@gmail.com**
Teléfono y anexo: **970 057648**
- 11 Sobre su carácter de urgente** **Acreditación:** La Educación Superior de formación docente llamada a brindar un servicio de calidad en la formación inicial docente, en estos tiempos de globalización, competencia donde la tecnología avanza con pasos agigantados, para brindar un servicio adecuado en busca de la calidad educativa es necesario y de urgencia contar con soporte profesional en lo referente a TIC debido a que es un instrumento primordial para el proceso de aprendizaje y más aún en estos tiempos de pandemia, siendo necesario actualizar y modernizar los servicios de las tecnologías de la información y comunicación para que se pueda obtener un mejor servicio y aprovechamiento de nuestros usuarios.
- 12 Sobre su carácter de temporal:** **Acreditación:** Es de suma urgencia debido a que los procesos educativos en estos tiempos de competencia y de globalización requieren el apoyo de un profesional que brinde soporte técnico en los procesos de aprendizaje por que la educación actual tiene características de la modalidad a distancia con entornos virtuales, la semipresencial y la presencial.

Paruro, 06 de julio del 2022



Official stamp and signature of the Director General, José García Ccahuata, of the Regional Office of Education of Cusco, Instituto de Educación Superior Pedagógico Público "Virgen de la Natividad" Paruro.